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OBRAS DE ENGENHARIA — RDC DURANTE O PRAZO DO DECRETO LEG. 6/2020

PROJETO BASICO - CADERNO GERAL

Obra: AUDITORIO 400 lugares Area construida: 1.143,00 m?

Prop.: Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia

Campus: Inconfidentes
do Sul de Minas Gerais — Campus Inconfidentes

Local: Fazenda-Escola, rua Sargento Mor Toledo Piza,
n° 01 - Inconfidentes/MG - CEP: 37.576-000.

Processo administrativo:

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em construcdo civil para a execucdo de servicos de engenharia com
fornecimento de mdo de obra e materiais para a execugdo das obras de construgdo do Auditério com 400 lugares
para o Campus Inconfidentes do IFSULDEMINAS, constando de aquisicOes de equipamentos, materiais e execugao
de servigos, conforme indicado no documento deste Projeto Basico - Caderno Geral, planilhas de custos baseados
e referenciados no SINAPI de AGOSTO 2022 e SETOP JUNHO 2022, diversos projetos e demais condigOes,
quantidades e exigéncias estabelecidas também neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 24 (vinte e quatro meses), sendo prorrogavel apenas na forma do
art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreltada por preco global nos termos do art 6° inciso VIII

maior desconto global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,

apéndice deste Projeto Basico.
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1.A obra consiste na construgdo de um auditério com capacidade para 400 espectadores, com espagos
reservados a PNE e poltronas especiais para pessoas obesas, com area total construida de 1.143,00 m? na sede do
IFSULDEMINAS — Campus Inconfidentes, visando possibilitar a execugdo de importantes eventos e atividades
ligados ao Ensino, Pesquisa, Extensdo, Empreendedorismo e Inovagdo no ambito do Campus e comunidade
externa envolvida nas inUmeras parcerias educacionais. Edificagdo composta de salas multiuso, hall principal,
banheiros sendo 4 PNE, bilheteria, lanchonete, camarim, depdsito, palco, sala de apoio técnico, estacionamento e
rampas acessiveis atendendo a NBR 9050.

A volumetria proposta para obra consiste em uma arquitetura que prioriza o jogo de geometrias entre os
elementos estruturais e o telhado, de modo a criar um efeito escalonado no mesmo, harmonizando seu caimento
com os relances de diferentes alturas, gerando um efeito visual moderno e atrativo.



A Edificagdo deverd contar com diferentes possibilidades de acesso, além de acessos PCD. Deve conter
estacionamento na parte frontal da edificagdo com possibilidade para jardim e areas permedveis entre os acessos.

A obra sera realizada na fazenda escola do IFSULDEMINAS — Campus Inconfidentes, localizada no municipio de
Inconfidentes — MG, CEP: 37576-000:

4. CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletronico.

4.2. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragédo, vedando-se qualquer
relacéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4.3. O modo de disputa sera o Fechado, permanecendo sigilosas as propostas dos licitantes até a data e hora designadas para sua
divulgagao, finalizando com a fase Aberta;

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global, que incidira linearmente em toda a planilha orgamentaria;

4.5. Nao sera permitida a participagdo de consoércios que justifica-se, apesar de ato discricionario, pelo fato de que o fracionamento do
objeto acarretaria perda de economia de escala, além de ensejar maior 6nus a Administragdo Publica, sendo financeiro, certamente
acarretaria maior energia na fiscalizagéo e gestéo de varios contratos, além disto, por regra, a formagéo de consércios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes
de suprir os requisitos de habilitacdo do edital;

4.5.1. Os consorcios ndo serdo permitidos;
4.5.2. A subcontratagdo somente sera permitida em conformidade com a clausula 8.
5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local,
acompanhado por servidor designado para esse fim, segunda a sexta-feira, das 09 horas as 12 horas e das 13 horas as 16 horas, devendo
o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (035) 3449-6292.

5.2. Embora a visita técnica seja facultativa, a contratada sera responsavel pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissdo na verificagdo dos locais da execugéo dos servigos. O prazo para vistoria sera indicado quando da publicagdo do Edital.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

5.2.2. A licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos de engenharia, objeto desta licitacdo para inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldades e condi¢des existentes que poderao afetar o custo e as exigéncias de ordem técnica para a execugao do
objeto licitado, inclusive quanto aos horarios e atividades permitidas ou toleradas, quanto ao transporte horizontal e vertical de materiais e
equipamentos, quanto a utilizagdo de escadas e areas comuns, quanto a manutengao da higiene e limpeza das areas comuns, quanto a
producdo de ruidos, quanto ao transito e identificacdo de seus funcionarios, enfim quanto a todas as questées que de alguma forma
possam interferir no desenvolvimento dos servigos a serem executados, ndo sendo aceitas alegacdes posteriores de desconhecimento das
mesmas.

5.2.3. A DECLARACAO DE VISTORIA devera ser emitida pela empresa licitante, devidamente assinada pelo seu representante legal e
com o visto do servidor do IFSULDEMINAS.

5.3. No caso da empresa optar em nao fazer a vistoria, ela devera emitir uma declaragéo formal de pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades dos servigos de engenharia. Os projetos referentes a esta licitagédo serédo disponibilizados para os interessados, através dos
sites do Comprasnet: www.comprasgovernamentais.gov.br e do IFSULDEMINAS: portal.ifsuldeminas.edu.br ou através de CD e/ou pen-
drive da empresa.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos
servigos decorrentes.

5.5. A empresa interessada em participar do certame devera proceder a andlise prévia dos Projetos Basico, Executivo, Complementar,
Caderno de Especificagdes Técnicas, planilhas de referéncia e BDI, além do cronograma fisico-financeiro e demais anexos deste
documento geral, a fim de inteirar-se dos seus conteldos, evitando alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato e devera
declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;



6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagado da obra, por servidor oucomissao especialmente designada, anotando em registro préprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagédo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual
6.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade do servigo prestado ap6és seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "As Built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento do objetoconforme

O caso:

6.11.1. "As Built', elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para oregistro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

6.11.6. Areparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38
da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagéo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras
efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou



fungéo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante
a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdées dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagédo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagéo e
qualificagdo exigidas na licitagéo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizacdes que vierem
a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e congéneres e de todos
demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,



podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servigos.
7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do

servigo;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto
Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugéo do contrato
com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do

contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°s. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislagao aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro e/ou preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em

relacdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, nesteProjeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emiss&@o do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgédo
ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos
do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugéo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emisséao de tal licenga obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera

haver solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307,
de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa



Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota-fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo
pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugédo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (adgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengéo de
licengas e regularizagéo dos servicos e atividades de responsabilidade da CONTRATADA (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao,
baixa no CNO - Cadastro Nacional de Obras, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da
legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que
tratem de pagamento de participagcdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou
que estabelecam direitos n&o previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como
de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagcdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato;



7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagcdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, aceitar que o contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6,
de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018. Apds o encerramento da obra e como
condigdo para o recebimento do objeto, providenciar a respectiva certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

7.52. Elaborar “As Built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para
posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagédo correta
nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes
técnicas, incorporando as alteragées exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A execugao de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovagao, pelo 6rgao ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugdo das obras e servigos de
etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

7.54. Como estamos tratando de regime de empreitada por prego global, a participagéo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica na
tacita concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes
de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art.
42 do Decreto n°® 7.541/2011.

7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugédo
do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbes
aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagéo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugéo da
parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizacéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo.
8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigoes:

8.1.1. Quando for absolutamente necessario para o desenvolvimento do objeto principal e a empresa a ser subcontratada for possuidora de



qualificagcdo técnica para determinados servicos especializados, mantidos para esta subcontratacdo todos os requisitos da empresa
Contratada principal.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

8.2.1 Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8.4. Cabera Unica e exclusivamente a Contratada os pagamentos devidos pelos servigos realizados pelas empresas subcontratadas,
aprovadas pela Contratante, mediante indicagdo da primeira e atendimento aos requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto e que ainda aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9. ALTERAGCAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razéo de fusao, cisdo ou incorporagéo do contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que
mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagédo dos servigos,
dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e
do contrato.

10.3. A verificagdo da adequagao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes
e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acgdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracgéao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servico em relagcdo a qualidade exigida, bem como



quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou,
se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas
e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. A concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;

10.15.1.4. Aos depésitos do FGTS; e

10.15.1.5. Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estéo ou
ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez
em relacdo a um mesmo empregado;

10.15.3. Oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagées trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medigao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdéria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo, conforme
determinar a Contratante, ap6s a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspegcao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliagbes da execugéo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagcdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.



11.1.5.4. A aprovagdo da medicéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um
a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-& como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, de cada medigdo de etapa concluida,
realizada pela fiscalizagéo técnica do contrato, Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo daquela medigao, ato que
concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam
a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagbes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura ou a receba caso ja tenha sido emitida, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do objeto em si, a entrega dos “As Built’ da
certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis e outros servigos
conforme descrito no item 6.11 deste documento de Projeto Basico — Caderno Geral, como condi¢do para o recebimento do objeto,
conforme o caso.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em
vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagéo de penalidades.

11.6. Executada a obra, esta sera recebida:

11.6.1. Provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da CONTRATADA de finalizagéo da obra.

11.6.2. Apds inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambos assinados pela
fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

11.6.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisorio.

11.6.4. O RECEBIMENTO DEFINITIVO se dara, apés 90 (noventa) dias do recebimento provisério, pela FISCALIZAGAO ou COMISSAO
DE FISCALIZACAO ou comissdo especialmente designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

11.6.5. Devera ser observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

Art. 69. O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucédo ou de materiais empregados.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara & FISCALIZAGAO ou Comissdo de
FISCALIZAGAO instituida pelo IFSULDEMINAS a medigdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela FISCALIZAGAO



e autorizada, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquidacdo e pagamento da despesa pelo setor de
pagamentos do IFSULDEMINAS-Pro-Reitoria de Administragdo. Este pagamento serd mediante ordem bancaria creditada em conta
corrente no prazo de pagamento ndo superior a trinta dias (artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993), contado a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela liquidada e somente apds apresentacdo de todos os documentos, certiddes e consequente
regularidade fiscal e trabalhista ao Setor de Contratos do IFSULDEMINAS, situado na Avenida Vicente Simdes, 1.111, bairro Nova Pouso

Alegre, CEP: 37.553-465, Pouso Alegre/MG.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento parcial/provisério/definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. O prazo de validade;

12.4.2. A data da emissao;

12.4.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

12.4.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.5. O valor a pagar; e

12.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo errona apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagao
exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.

12.10. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis
pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso a contratada néo regularize sua situacgéo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor



publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN
SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao

inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execucao dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagcdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da

execugao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= 0,00016438
1=(TX) I=(6/100) /365
TX= Porcentual da taxa anual= 6%

13. ANTECIPAGAO DO PAGAMENTO

13.1. Nado havera em nenhuma hipétese, para as contratagdes de obras, a antecipagdo de pagamento, tdo somente aquele referente as
medicdes de servigos realizados, medidos e aprovados pela fiscalizagdo depois de observadas todas as etapas conforme descrito no item

anterior.
13.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo das propostas.

13.2.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apoés o
interregno de um ano, contado a partir da data limite para a apresentagéo da proposta, aplicando-se o indice Nacional da Construgao Civil
— INCC-M/FGV, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo

reajuste.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgagcdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.
13.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado,

em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do

valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DE EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara seguro de garantia de execucdo do contratg nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade
durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por



cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato,
a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia
contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrente de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

14.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

14.4.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo
que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo
monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagado de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢édo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da data em
que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
14.12. Sera considerada extinta a garantia:

14.12.1. Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancia depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo de Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
contrato;

14.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Projeto Basico, no Edital e no
Contrato.

14.15. A contratada devera fazer, em SEGURADORA idénea e apresentar a Administragdo do IFSULDEMINAS, no prazo maximo de 10
(dez) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade durante a execugdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual.

14.16. A apdlice de seguro riscos de engenharia, com validade para todo o periodo de execugao da obra, devera cobrir eventuais prejuizos
de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas
extraordinarias, respeitadas as disposigdes legais, tendo a CONTRATADA como BENEFICIARIA e o IFSULDEMINAS como



COSSEGURADO, e com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia néo inferiores aos do Contrato mais 90 (noventa) dias.

14.17. A apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou
parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser remetido a CONTRATANTE, sob

pena de aplicagdo das cominagdes previstas no instrumento contratual.

14.18. Na apdlice mencionada dever&o constar, no minimo, as seguintes informagdes:

14.18.1. Numero da licitagao;

14.18.2. Nimero do contrato;

14.18.3. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

14.18.4. Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
14.18.5. Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

14.18.6. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice);

14.18.7. Nome e nimero do CNPJ da BENEFICIARIA e do COSSEGURADO.

14.19. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corregdo no montante contratual. Do mesmo modo, se

houver prorrogagao do prazo contratual, a vigéncia da apolice devera ser prorrogado por igual periodo.

14.20. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO respondera pelos danos e prejuizos que causar a

Administragao, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.
14.21. Coberturas minimas: BASICA:

14.21.1. Seguros para obras civis em construgdo (OCC) riscos inerentes a construgdo ou erro de execugdo ou de projeto, inclusive
falhas de construgdo, incéndio, exploséo e sabotagens;

14.21.2. Riscos de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, desmoronamento, entre
outros);

14.21.3. A cobertura basica contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
14.22. Coberturas minimas: ESPECIAIS:

14.22.1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos noturnos e/ou realizadas em feriados e finais de semana
para consertos ou fretamento de meio de transporte;

14.22.2. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as
consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes. Valor de cobertura: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

14.22.3. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracées e andaimes existentes no local da construgao.
Percentual de cobertura: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

14.22.4. Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

14.22.5. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas. Percentual de cobertura: 20% (vinte por
cento) do valor do contrato;

14.22.6. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do

contrato;

14.22.7. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout). Percentual de cobertura: 5%

(cinco por cento) do valor do contrato.
14.23. Coberturas minimas: ADICIONAIS:

14.23.1. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros,
decorrentes da execugédo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagao de servigos
durante o prazo de vigéncia da apdlice. Além de garantir indenizagdo por danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.
Percentual minimo de cobertura: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

14.23.2. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais e outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua
guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugéo ou
testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato;



14.23.3. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado é responsavel, referentes a
perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual
de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada;

14.23.4. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorréncia
dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

14.24. Para cumprimento do dever legal que incumbe a todo empregador de providenciar gseguro obrigatério contra riscos de acidente
de trabalho (SAT) de seus empregados, devera a CONTRATADA demonstrar que os profissionais encarregados da execugdo dos
servigos detém vinculo de trabalho formal, acobertados pela referida obrigacéo legal (Constituicdo Federal de 1988, artigo 7°, XXVII; Lei n®
6.367/1976), por meio de documentos habeis.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;

15.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

15.1.3. Praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugéo
dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigagéo assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagédo
assumida;

15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante dastabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por
ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administraggo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

15.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas independentes entre si.

15.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei
12.462/2011;

15.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

wan

15.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

H Grau " Correspondéncia ”




1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
Item Descrigao Grau
1 Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacéo para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
4 ||Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Infragao
Para os itens a seguir, deixar de:
. Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades o1
do servigo, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 |[Indicar e manter durante a execucéo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenacgéao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuragao da responsabilidade da empresa deverédo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e

deciséo sobre a eventual instauragéo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional

ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a

participacédo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levarda em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater

educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.




15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econdmico-Financeira estara definida no Edital.
16.3. Qualificagéo Técnica:

16.3.1 Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagéo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo & execugdo de servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto:

16.3.2.1. Como parametro de parcelas de maior relevancia, adotaremos o principio da Curva ABC, faixa classe A, ou seja, 20% dos itens
representam 80% do valor dos servicos; — Classe B: 30% dos itens representam 15% do valor dos servigos; — Classe C: 50% dos itens
representam 5% do valor dos servigos.

16.3.2.2. Aceitaremos atestados relativos a capacidade técnico-operacional daquelas empresas que comprovarem terem realizados
servicos compativeis a pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos servicos de maior relevancia e valor significativo do objeto
compreendidos dentro da faixa classe A, da curva ABC.

16.3.2.3. Excluimos a soma de atestados com o intuito de evitar que a adigdo de quantitativos irrisérios venha a amparar experiéncia
inexistente no curriculum do licitante.

16.3.2.4. Serédo analisados e também atendidos pelo principio da razoabilidade, as garantias as empresas de condigbes técnicas para a
execucao do objeto licitado e também sem restringir a competitividade do certame.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deveréo ter as sguintes informagoes:

16.3.3.1. Descricédo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

16.3.3.2. Atesto da execugao parcial ou total do objeto do contrato;

16.3.3.3. Indicagdo do contratante, publico ou privado;

16.3.3.4. Indicagdo da empresa executora;

16.3.3.5. Indicagdo do documento de responsabilidade técnica (ART/RRT) do responsavel técnico pela execugéo da obra;
16.3.3.6. Data da emissao do atestado bem como o periodo de execugdo da obra ou servico;

16.3.3.7. Planilha indicativa dos servigos executados constando a descricdo de cada servigo, suas unidades e seus quantitativos
realizados;

16.3.3.8. Assinaturas dos responsaveis pelo documento.

16.3.4. Nao sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante;

16.3.5. Registro ou inscrigdo do técnico-profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.6. Comprovagdo da capacitacédo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo do servigo de engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de



Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo e ainda ser o responsavel técnico indicado o executor de obra(s) compativel(i)s com o objeto deste Projeto
Basico.

16.3.6.1. Engenheiro Civil, ou Elétrico, ou Mecanico.
16.3.6.2. Arquiteto e ou Arquiteto/Urbanista.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagéo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.8. Declaragédo indicando o nome, CPF, n° do registro na entidade profissional competente, do responsavel(is) técnico(s) que
acompanhara(do) a execugao dos servigos de que trata o objeto deste Projeto Basico.

16.3.8.1. No decorrer da execugéo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

16.3.9. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3.10. Declaragédo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e de pessoal técnico
considerados essenciais segundo normas do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade para a execugdo contratual, de acordo com o
objeto licitado, ou seja:

16.3.10.1. Engenheiro Civil, e/ou Elétrico, e/ou Mecanico.
16.3.10.2. Arquiteto e/ou Arquiteto/Urbanista.
16.3.10.2.1. A obra ser4 dirigida pelo responsavel técnico apresentado.

16.3.10.2.2. AFISCALIZACAO podera vir a exigir da CONTRATADA a substituigdo do engenheiro/arquiteto, desde que verifique falhas que
comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos servigos, inobediéncia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes das
Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagdo do prazo
final dos servigos.

16.3.10.2.3. Todo o contato entre a FISCALIZAGAO e a CONTRATADA ser4, de preferéncia, procedido através do responsavel técnico ou
do preposto indicado pela empresa.

16.3.10.3. Encarregado Geral:
16.3.10.3.1. O encarregado geral auxiliara o responsavel técnico na superviséo dos trabalhos.

16.3.10.3.2. A pessoa para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada adquirida no exercicio de fungao idéntica, em obra com
caracteristicas semelhantes a contratada.

16.3.10.3.3. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituigdo do encarregado geral, desde que verificada a sua
incompeténcia para a execugao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta ndo sadios e/ou nocivos a boa administragao da
obra.

16.3.10.4. Dos executores dos servigos:

16.3.10.4.1. O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho previamente
estabelecido.

16.3.10.4.2. A FISCALIZAGCAO podera exigir da CONTRATADA a substituigdo de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a
sua incompeténcia para a execugao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta ndo sadios e/ou nocivos a boa administragéo da
obra.

16.3.10.4.3. A substituicdo de qualquer pessoa sera processada, no maximo 48 horas ap6s a comunicagdo, por escrito, da
FISCALIZAGAO.

16.3.10.5. Observagao importante sobre contratacdo de méo-de-obra:

16.3.10.5.1. Destacamos que de acordo com o Decreto 9450-24JUL2018, art. 5°:



Dec. 9450/2018 - Art. 5°. Na contratagdo de servigos, inclusive os de engenharia, com valor anual acima de R$ 330.000,00 (trezentos e
trinta mil reais), os 6rgdos e entidades da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional deverdo exigir da contratada o
emprego de mao de obra formada por pessoas presas ou egressos do sistema prisional, nos termos disposto no § 5° do art. 40 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.5.1. Valor Global: R$ 3.533.306,60 (Trés Milhdes, Quinhentos e Trinta e Trés Mil, Trezentos e Seis Reais e
Sessenta Centavos).

16.5.2. Planilhas publicas referenciais: SINAPI AGO/2.022 e SETOP JUN/2.022 (Ou outra planilha publica).

16.5.3. Licitagdo do tipo “maior desconto”, com incidéncia linear sobre toda a planilha orgamentaria.

16.5.4. Regime de Execugdo o de empreitada por prego global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso Il do art. 10 da Lei n°® 8.666/93.

16.5.5. O prazo de execugdo da obra é de12 (doze) meses a contar da data do recebimento da ORDEM DE SERVICO e 15 (quinze) dias para
inicio, expedida pela Diretoria de Desenvolvimento e Relagdes Institucionais do IFSULDEMINAS.

16.5.6. Como o Regime de Execugdo sera o de empreitada por prego global, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratagio ¢ deR $ 3.533.306,60 (Trés Milhdes, Quinhentos e Trinta e Trés Mil,
Trezentos e Seis Reais e Sessenta Centavos).

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS

18.1. Agdo Orgamentaria 15R4, TED 11538, ND 449051.

19. ANEXOS

19.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintesAnexos:

e Anexo 01 — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo 02 — Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo);

o Anexo 03 — Planilha Estimativa de Custos Desonerados;

e Anexo 04 — Planilha Estimativa de Composic¢éo de BDI;

e Anexo 05 — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo 06 — Projetos(Relacionar todos os tipos de projetos — Arquitetdnico, Estrutura Metalica, Estrutural de concreto,
Elétrico/SPDA/Légica, Hidrossanitario/ESG/Pluvial/Drenagem);

e Anexo 07 - Documentos referentes a responsabilidade técnica sobre os projetos acima em referéncia (ART dos projetos de
Arquitetonico, Estrutura Metalica, Estrutural de concreto, Elétrico/SPDA/Lé6gica, Hidrossanitario/ESG/Pluvial/Drenagem; ART sobre
o orgamento de referéncia, memorial descritivo e de especificagdes gerais, estudos técnicos preliminares);

e Anexo 08 — Mapa de risco;

o Anexo 09 — Dominialidade;

e Anexo 10 — Justificativa para o RDC;

e Anexo 11 — Declaragédo de Compatibilidade das planilhas SINAPI AGO/2.022 e SETOP JUN/2.022 (Ou outra planilha publica);

e Anexo 12 — Composigdes de servigos extras do IFSULDEMINAS e orgamentos relativos.

Pouso Alegre/MG, 27 de outubro de 2.022

Eng.°—Area Civil Paulo Roberto de Oliveira, CREA MG 29.949/D

SIAPE 2056557 - Coordenador Geral de Obras e Infraestrutura
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