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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL 01 = R$ 84.426,65

1.1 ED-16660 M² 8,00 R$ 207,28 R$ 259,10 R$ 1.658,24 R$ 2.072,80 R$ 84.426,65

1.2 ED-50394 % 1,00 R$ 6.000,00 R$ 7.500,00 R$ 6.000,00 R$ 7.500,00

1.3 ED-16350 MÊS 12,00 R$ 675,00 R$ 843,75 R$ 8.100,00 R$ 10.125,00

1.4 ED-50137 UN 1,00 R$ 700,55 R$ 875,69 R$ 700,55 R$ 875,69

1.5 93207 M² 10,00 R$ 1.292,26 R$ 1.615,33 R$ 12.922,60 R$ 16.153,25

1.6 93212 M² 12,00 R$ 1.110,17 R$ 1.387,71 R$ 13.322,04 R$ 16.652,55

1.7 10527 M/MÊS 288,00 R$ 20,00 R$ 25,00 R$ 5.760,00 R$ 7.200,00

1.8 99059 M 187,00 R$ 63,74 R$ 79,68 R$ 11.919,38 R$ 14.899,23

1.9 98519 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M² 500,00 R$ 2,58 R$ 3,23 R$ 1.290,00 R$ 1.612,50

1.10 100981 M³ 120,00 R$ 8,62 R$ 10,78 R$ 1.034,40 R$ 1.293,00

1.11 ED-51128 M³ 120,00 R$ 16,90 R$ 21,13 R$ 2.028,00 R$ 2.535,00

1.12 97622 M³ 9,60 R$ 42,71 R$ 53,39 R$ 410,02 R$ 512,52

1.13 97626 M³ 3,00 R$ 464,54 R$ 580,68 R$ 1.393,62 R$ 1.742,03

1.14 ED-50151 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1,00 R$ 652,09 R$ 815,11 R$ 652,09 R$ 815,11

1.15 ED-50150 UN 1,00 R$ 350,38 R$ 437,98 R$ 350,38 R$ 437,98

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SUBTOTAL 02 = R$ 49.902,84

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 
DUAS (2) DEMÃOS  (2,0M X 4,0M)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 
LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01. (0,20% X R$ 3.000.000,00 = R$ 
6.000,00)

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016.

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (CONSIDERADO 4 TORRES COM 
ALTURA 6M DE ANDAIMES POR 10 MESES)

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EMCAMINHÃO 1 KM < 
DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 
CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA – ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") – PADRÃO CONCESSIONÁRIA
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

2.1 96527 M³ 50,00 R$ 99,70 R$ 124,63 R$ 4.985,00 R$ 6.231,25 R$ 49.902,84

2.2 RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M³ 40,00 R$ 55,03 R$ 68,79 R$ 2.201,20 R$ 2.751,50

2.3 RO-40213 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M M³ 30,00 R$ 69,50 R$ 86,88 R$ 2.085,00 R$ 2.606,25

2.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 50,00 R$ 25,76 R$ 32,20 R$ 1.288,00 R$ 1.610,00

2.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 20,00 R$ 38,88 R$ 48,60 R$ 777,60 R$ 972,00

2.6 7253 M³ 19,00 R$ 222,85 R$ 278,56 R$ 4.234,15 R$ 5.292,69

2.7 98525 M2 500,00 R$ 0,34 R$ 0,43 R$ 170,00 R$ 212,50

2.8 5940 CHP 24,00 R$ 207,99 R$ 259,99 R$ 4.991,76 R$ 6.239,70

2.9 67826 CHP 24,00 R$ 175,71 R$ 219,64 R$ 4.217,04 R$ 5.271,30

2.10 5901 CHP 8,00 R$ 324,09 R$ 405,11 R$ 2.592,72 R$ 3.240,90

2.11 6079 M³ 52,22 R$ 54,19 R$ 67,74 R$ 2.829,80 R$ 3.537,25

2.12 RO-40148 M³ 420,00 R$ 5,43 R$ 6,79 R$ 2.280,60 R$ 2.850,75

2.13 R0-40249 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL M³ 420,00 R$ 4,07 R$ 5,09 R$ 1.709,40 R$ 2.136,75

2.14 RO-40238 COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERROS (REGULARIZAÇÃO FINAL DE ATERROS) M³ 250,00 R$ 22,24 R$ 27,80 R$ 5.560,00 R$ 6.950,00

3. INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 03 = R$ 354.290,56

3.1 INFRAESTRUTURA CONTENÇÃO LATERAL E RAMPAS DE ACESSO R$ 57.099,84

3.1.1 101173 M 192,00 R$ 56,86 R$ 71,08 R$ 10.917,12 R$ 13.646,40

3.1.2 ED-49738 CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS UN 48,00 R$ 46,11 R$ 57,64 R$ 2.213,28 R$ 2.766,60

3.1.3 ED-48214 M² 69,86 R$ 228,44 R$ 285,55 R$ 15.958,82 R$ 19.948,52

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017

TERRA VEGETAL (GRANEL) (REGULARIZAÇÃO DE JARDINS).

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE <= 200 M.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 
(FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO LATERAL RAMPAS DE ACESSOS)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (FUNDAÇÃO E 
CONTENÇÃO LATERAL RAMPAS DE ACESSOS)
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

3.1.4 101173 M 24,00 R$ 56,86 R$ 71,08 R$ 1.364,64 R$ 1.705,80

3.1.5 ED-48214 M² 15,00 R$ 228,44 R$ 285,55 R$ 3.426,60 R$ 4.283,25

3.1.6 101173 M 62,00 R$ 56,86 R$ 71,08 R$ 3.525,32 R$ 4.406,65

3.1.7 ED-48214 M² 36,22 R$ 228,44 R$ 285,55 R$ 8.274,10 R$ 10.342,62

3.2 INFRAESTRUTURA GERAL DO AUDITÓRIO R$ 252.276,74

3.2.1 101174 M 760,00 R$ 77,69 R$ 97,11 R$ 59.044,40 R$ 73.805,50

3.2.2 ED-49738 CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS UN 95,00 R$ 46,11 R$ 57,64 R$ 4.380,45 R$ 5.475,56

3.2.3 ED-48214 M² 91,58 R$ 228,44 R$ 285,55 R$ 20.920,54 R$ 26.150,67

3.2.4 96543 KG 619,49 R$ 18,40 R$ 23,00 R$ 11.398,62 R$ 14.248,27

3.2.5 96545 KG 667,06 R$ 16,61 R$ 20,76 R$ 11.079,87 R$ 13.849,83

3.2.6 96546 KG 1919,08 R$ 14,93 R$ 18,66 R$ 28.651,86 R$ 35.814,83

3.2.7 101616 M2 91,88 R$ 4,92 R$ 6,15 R$ 452,05 R$ 565,06

3.2.8 96616 M3 5,15 R$ 585,97 R$ 732,46 R$ 3.017,75 R$ 3.772,18

3.2.9 96531 M2 70,04 R$ 160,89 R$ 201,11 R$ 11.268,74 R$ 14.085,92

3.2.10 96536 M2 146,91 R$ 90,54 R$ 113,18 R$ 13.301,23 R$ 16.626,54

3.2.11 96557 M3 51,72 R$ 740,64 R$ 925,80 R$ 38.305,90 R$ 47.882,38

3.3 INFRAESTRUTURA DAS BASES DOS TANQUES DE ÁGUA PLUVIAL R$ 44.913,97

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (MURO DE 
ARRIMO LATERAL FRONTAL)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (MURO DE ARRIMO 
LATERAL FRONTAL)

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (MURETA 
DE PROTEÇÃO DRENAGEM COTA ZERO)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (MURETA DE PROTEÇÃO 
DRENAGEM COTA ZERO)

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (SOB 
AUDITÓRIO)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (MURETA DE PROTEÇÃO 
DRENAGEM COTA ZERO)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2019 (BLOCO OU SAPATA)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2020 (BLOCO OU SAPATA)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_08/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017



Campus Inconfidentes/IFSULDEMINAS - Obra de Construção do Auditório para 400 lugares (1.143,00 m²) - 20 de Outubro de 2022 - Planilha de Referência Desonerada

ENGº CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CREA MG 29.949/D - SIAPE 2056557 - COINFRA  DDI - REITORIA IFSULDEMINAS Página 4 de 26

IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

3.3.1 101173 M 72,00 R$ 77,69 R$ 97,11 R$ 5.593,68 R$ 6.992,10

3.3.2 95583 KG 79,20 R$ 16,93 R$ 21,16 R$ 1.340,86 R$ 1.676,07

3.3.3 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P KG 118,80 R$ 13,14 R$ 16,43 R$ 1.561,03 R$ 1.951,29

3.3.4 ED-49738 CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS UND 18,00 R$ 46,11 R$ 57,64 R$ 829,98 R$ 1.037,48

3.3.5 101616 M2 60,00 R$ 4,92 R$ 6,15 R$ 295,20 R$ 369,00

3.3.6 96531 M2 8,83 R$ 160,89 R$ 201,11 R$ 1.420,66 R$ 1.775,82

3.3.7 96546 KG 668,97 R$ 14,93 R$ 18,66 R$ 9.987,72 R$ 12.484,65

3.3.8 102487 M3 3,00 R$ 523,51 R$ 654,39 R$ 1.570,53 R$ 1.963,16

3.3.9 96557 M3 18,00 R$ 740,64 R$ 925,80 R$ 13.331,52 R$ 16.664,40

4. SUPERESTRUTURA SUBTOTAL 04 = R$ 250.611,18

4.1 92452 M2 178,87 R$ 149,64 R$ 187,05 R$ 26.766,11 R$ 33.457,63 R$ 250.611,18

4.2 92427 M2 58,15 R$ 56,29 R$ 70,36 R$ 3.273,26 R$ 4.091,58

4.3 92759 KG 1464,44 R$ 15,51 R$ 19,39 R$ 22.713,46 R$ 28.391,83

4.4 92761 KG 753,98 R$ 14,83 R$ 18,54 R$ 11.181,52 R$ 13.976,90

4.5 92762 KG 4100,34 R$ 13,47 R$ 16,84 R$ 55.231,58 R$ 69.039,47

4.6 92763 KG 331,98 R$ 11,45 R$ 14,31 R$ 3.801,17 R$ 4.751,46

4.7 103672 M3 31,35 R$ 705,22 R$ 881,53 R$ 22.108,65 R$ 27.635,81

4.8 103674 M3 34,97 R$ 722,08 R$ 902,60 R$ 25.251,14 R$ 31.563,92

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (BASE 
TANQUES PLUVIAL)

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,00 MM. AF_09/2021_P

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2020 (BASE TANQUES PLUVIAL)

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (BASE TANQUES PLUVIAL)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 (BASE TANQUES PLUVIAL)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 (357,73 M2 / 2 UTILIZAÇÕES)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA,8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  (465,23 M2 / 8 
UTILIZAÇÕES)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

4.9 101963 M2 112,18 R$ 229,67 R$ 287,09 R$ 25.764,38 R$ 32.205,48

4.10 ED-48300 KG 195,80 R$ 22,46 R$ 28,08 R$ 4.397,67 R$ 5.497,09

5. ALVENARIA/VEDAÇÃO SUBTOTAL 05 = R$ 204.620,95

5.1 ED-48213 M2 37,66 R$ 191,50 R$ 239,38 R$ 7.211,89 R$ 9.014,86 R$ 204.620,95

5.2 ED-48214 M2 39,64 R$ 228,44 R$ 285,55 R$ 9.055,36 R$ 11.319,20

5.3 ED-48232 M2 612,00 R$ 61,34 R$ 76,68 R$ 37.540,08 R$ 46.925,10

5.4 ED-48233 M2 947,00 R$ 74,46 R$ 93,08 R$ 70.513,62 R$ 88.142,03

5.5 ED-48533 M² 33,46 R$ 583,60 R$ 729,50 R$ 19.527,26 R$ 24.409,07

5.6 M² 0,91 R$ 583,60 R$ 729,50 R$ 532,24 R$ 665,30

5.7 93189 M 47,20 R$ 136,82 R$ 171,03 R$ 6.457,90 R$ 8.072,38

5.8 93195 M 47,20 R$ 75,89 R$ 94,86 R$ 3.582,01 R$ 4.477,51

5.9 93189 M 67,80 R$ 136,82 R$ 171,03 R$ 9.276,40 R$ 11.595,50

6. ESQUADRIAS SUBTOTAL 06 = R$ 90.450,19
6.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA – PORTAS R$ 19.607,70

6.1.1 90846 UN 8,00 R$ 1.307,18 R$ 1.633,98 R$ 10.457,44 R$ 13.071,80

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (DML, WC MASC.-FEM, 
CANTINA+BILHETERIA, SALA TÉCNICA_DEPÓSITO, WC PNE)

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 
4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: 
QUADRANGULAR) (9 TELAS Q 92 = 1,48/M2)  (ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS 
LAJES)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS 
EM LATÃO CROMADO ( ALTURA = 2,00M)

DIV-PED-015 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS 
EM LATÃO CROMADO (MICTÓRIOS – 2 X 0,38 X 1,20 M )

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M 
DE VÃO M. AF_03/2016 (JANELAS)

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 (JANELAS)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M 
DE VÃO M. AF_03/2016 (PORTAS)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPE-
SADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (2 SALAS 
MULTIUSO + 1 WC MASC + 1 WC FEM + 1 SALA TÉCNICA + 1 DEPÓSITO + 2 CA-
MARIN = P03 = 8X0,90X2,10) 
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

6.1.2 90846 UN 4,00 R$ 1.307,18 R$ 1.633,98 R$ 5.228,72 R$ 6.535,90

6.2 ESQUADRIAS METÁLICAS – PORTAS R$ 53.014,63

6.2.1 91338 M2 8,64 R$ 828,50 R$ 1.035,63 R$ 7.158,24 R$ 8.947,80

6.2.2 91338 M2 7,56 R$ 828,50 R$ 1.035,63 R$ 6.263,46 R$ 7.829,33

6.2.3 ED-50983 M2 2,73 R$ 355,73 R$ 444,66 R$ 971,14 R$ 1.213,93

6.2.4 91338 M2 3,36 R$ 830,50 R$ 1.038,13 R$ 2.790,48 R$ 3.488,10

6.2.5 100702 M2 8,40 R$ 471,30 R$ 589,13 R$ 3.958,92 R$ 4.948,65

6.2.6 ED-50991 M2 6,72 R$ 562,03 R$ 702,54 R$ 3.776,84 R$ 4.721,05

6.2.7 91338 M2 7,98 R$ 829,50 R$ 1.036,88 R$ 6.619,41 R$ 8.274,26

6.2.8 91338 M2 7,98 R$ 829,50 R$ 1.036,88 R$ 6.619,41 R$ 8.274,26

6.2.9 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 8,00 R$ 77,11 R$ 96,39 R$ 616,88 R$ 771,10

6.2.10 COMP. 6.2.10 INSTALAÇÃO DE TRAVA ANTI-PÂNICO DUPLA PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA. UN 4,00 R$ 909,23 R$ 1.136,54 R$ 3.636,92 R$ 4.546,15

6.3 ESQUADRIAS METÁLICAS – JANELAS R$ 17.827,86

6.3.1 102181 M2 4,56 R$ 477,00 R$ 596,25 R$ 2.175,12 R$ 2.718,90

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPE-
SADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (4 PNE = 
P05 = 4 UN.X0,90X2,10) 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BOX BANHEIROS E 
CAMARIM P04 = 8X0,60X1,80=8,64 M²)

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (DML, CAMARIM, 
BILHETERIA E LANCHONETE = P02 = 4X0,90X2,10=7,56 M²)

PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO (P06 = 1X1,30X2,10=2,73 M²)

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTA INTERNA = 
P08 = 1X1,60X2,10=3,36 M²)

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (P07 = 
1X4,00X2,10=8,40 M²)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (P01 = 
1X3,20X2,10=6,72 M²)

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SAÍDAS DE 
EMERGÊNCIA LATERAL INFERIOR = P09 = 2X1,90X2,10=7,98 M²) (INSTALAR 
VISOR E VENTILAÇÃO CONFORME PROJETO)

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SAÍDAS DE 
EMERGÊNCIA SUPERIOR = P10 = 2X1,90X2,10=7,98 M²)  (INSTALAR VISOR E 
VENTILAÇÃO CONFORME PROJETO)

102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_P (BILHETERIA E SALA TÉCNICA = 1XJ01 (1X1,50X1,20=1,80 M²) + 
2XJ07 (2X0,40X1,20=0,96M²)  1XJ08 (1X1,50X1,20=1,80 M²)
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

6.3.2 ED-50970 M2 4,80 R$ 436,82 R$ 546,03 R$ 2.096,74 R$ 2.620,92

6.3.3 ED-50961 M2 14,28 R$ 699,61 R$ 874,51 R$ 9.990,43 R$ 12.488,04

7 COBERTURA SUBTOTAL 07 = R$ 651.848,17

7.1 ED-20603 KG 11.525,48 R$ 20,65 R$ 25,81 R$ 238.001,16 R$ 297.501,45 R$ 651.848,17

7.2 94216 M2 1.270,50 R$ 206,04 R$ 257,55 R$ 261.773,82 R$ 327.217,28

7.3 ED-48402 M 30,27 R$ 52,77 R$ 65,96 R$ 1.597,35 R$ 1.996,68

7.4 21106 KG 65,31 R$ 69,62 R$ 87,03 R$ 4.546,88 R$ 5.683,60

7.5 ED-50680 M 118,44 R$ 82,58 R$ 103,23 R$ 9.780,78 R$ 12.225,97

7.6 ED-50677 M 148,13 R$ 39,01 R$ 48,76 R$ 5.778,55 R$ 7.223,19

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CEAD) SUBTOTAL 08 = R$ 201.758,86

8.1 ESCAVAÇÃO E REATERRO R$ 221,48

8.1.1 93358 M3 2,00 R$ 64,12 R$ 80,15 R$ 128,24 R$ 160,30

8.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,90 R$ 25,76 R$ 32,20 R$ 48,94 R$ 61,18

8.2 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS R$ 3.852,49

8.2.1 91940 UN 160,00 R$ 13,20 R$ 16,50 R$ 2.112,00 R$ 2.640,00

8.2.2 91937 UN 93,00 R$ 10,43 R$ 13,04 R$ 969,99 R$ 1.212,49

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA AÇO DE ENROLAR, LÂMINA 
RAIADA COM LARGURA ÚTIL 100MM, CHAPA 24, ABERTURA MANUAL, 
COMPLETA, INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, 
FITAS E FECHADURAS LATERAIS – COMPLETA (LANCHONETE = J02 = 
2X2,00X1,20=4,80 M²)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (SALA 
MULTIUSO + SANITÁRIOS = 6XJ03 (6X2,00X0,70=8,40M²) + DEPÓSITO = 1XJ06 
(1X2,00X0,70=1,40 M²) + 4 PNEs E 1 CAMARIM = 5XJ04 (5X1,10X0,70=3,50 M²) + 
DML = 1J05 (1X0,90X0,70=0,63 M²)

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM 
AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO 
EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO)

ED-48402 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, 
SIMPLES

LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM 
APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE 
EXTENSAO (FECHAMENTO DA ESTRUTURA AO LADO DAS CALHAS PRINCIPAIS)

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL (59,22 
MTS X 2 = 118,44 MTS PARA PAGAR DESENVOLVIMENTO 116 CM)

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

8.3 ACESSÓRIOS USO GERAL R$ 3.283,26

8.3.1 ED-19583 M 239,00 R$ 10,99 R$ 13,74 R$ 2.626,61 R$ 3.283,26

8.4 CABO UNIPOLAR (COBRE) R$ 72.775,60

8.4.1 92984 M 2,00 R$ 24,31 R$ 30,39 R$ 48,62 R$ 60,78

8.4.2 92988 M 2,00 R$ 46,25 R$ 57,81 R$ 92,50 R$ 115,63

8.4.3 92988 M 2,00 R$ 46,25 R$ 57,81 R$ 92,50 R$ 115,63

8.4.4 92988 M 2,00 R$ 46,25 R$ 57,81 R$ 92,50 R$ 115,63

8.4.5 92988 M 2,00 R$ 46,25 R$ 57,81 R$ 92,50 R$ 115,63

8.4.6 91931 M 36,60 R$ 8,97 R$ 11,21 R$ 328,30 R$ 410,38

8.4.7 91931 M 36,60 R$ 8,97 R$ 11,21 R$ 328,30 R$ 410,38

8.4.8 91931 M 36,60 R$ 8,97 R$ 11,21 R$ 328,30 R$ 410,38

8.4.9 92992 M 31,35 R$ 83,88 R$ 104,85 R$ 2.629,64 R$ 3.287,05

8.4.10 92992 M 31,35 R$ 83,88 R$ 104,85 R$ 2.629,64 R$ 3.287,05

8.4.11 92992 M 31,35 R$ 83,88 R$ 104,85 R$ 2.629,64 R$ 3.287,05

8.4.12 92992 M 31,35 R$ 83,88 R$ 104,85 R$ 2.629,64 R$ 3.287,05

FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (VERDE-AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (AZUL CLARO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (BRANCO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (VERMELHO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-
AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(VERMELHO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (AZUL CLARO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (BRANCO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (VERMELHO)
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

8.4.13 92979 M 2,00 R$ 9,05 R$ 11,31 R$ 18,10 R$ 22,63

8.4.14 92979 M 2,00 R$ 9,05 R$ 11,31 R$ 18,10 R$ 22,63

8.4.15 92979 M 2,00 R$ 9,05 R$ 11,31 R$ 18,10 R$ 22,63

8.4.16 92979 M 2,00 R$ 9,05 R$ 11,31 R$ 18,10 R$ 22,63

8.4.17 92979 M 2,00 R$ 9,05 R$ 11,31 R$ 18,10 R$ 22,63

8.4.18 92981 M 4,00 R$ 13,90 R$ 17,38 R$ 55,60 R$ 69,50

8.4.19 92981 M 4,00 R$ 13,90 R$ 17,38 R$ 55,60 R$ 69,50

8.4.20 92981 M 4,00 R$ 13,90 R$ 17,38 R$ 55,60 R$ 69,50

8.4.21 92981 M 4,00 R$ 13,90 R$ 17,38 R$ 55,60 R$ 69,50

8.4.22 92981 M 4,00 R$ 13,90 R$ 17,38 R$ 55,60 R$ 69,50

8.4.23 91926 M 286,20 R$ 3,58 R$ 4,48 R$ 1.024,60 R$ 1.280,75

8.4.24 91926 M 232,98 R$ 3,58 R$ 4,48 R$ 834,07 R$ 1.042,59

8.4.25 91926 M 186,18 R$ 3,58 R$ 4,48 R$ 666,52 R$ 833,16

8.4.26 91926 M 53,22 R$ 3,58 R$ 4,48 R$ 190,53 R$ 238,16

8.4.27 91928 M 1.304,88 R$ 5,86 R$ 7,33 R$ 7.646,60 R$ 9.558,25

8.4.28 91928 M 1.773,18 R$ 5,86 R$ 7,33 R$ 10.390,83 R$ 12.988,54

8.4.29 91928 M 595,98 R$ 5,86 R$ 7,33 R$ 3.492,44 R$ 4.365,55

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL CLARO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL CLARO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL 
CLARO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-
AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(VERMELHO)
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL 
CLARO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO)
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

8.4.30 91928 M 554,94 R$ 5,86 R$ 7,33 R$ 3.251,95 R$ 4.064,94

8.4.31 91928 M 638,64 R$ 5,86 R$ 7,33 R$ 3.742,43 R$ 4.678,04

8.4.32 91928 M 704,40 R$ 5,86 R$ 7,33 R$ 4.127,78 R$ 5.159,73

8.4.33 91930 M 388,92 R$ 8,01 R$ 10,01 R$ 3.115,25 R$ 3.894,06

8.4.34 91930 M 388,92 R$ 8,01 R$ 10,01 R$ 3.115,25 R$ 3.894,06

8.4.35 91930 M 151,86 R$ 8,01 R$ 10,01 R$ 1.216,40 R$ 1.520,50

8.4.36 91930 M 388,92 R$ 8,01 R$ 10,01 R$ 3.115,25 R$ 3.894,06

8.5 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR R$ 182,34

8.5.1 97886 UN 1,00 R$ 145,87 R$ 182,34 R$ 145,87 R$ 182,34

8.6 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO R$ 5.243,55

8.6.1 91953 UN 16,00 R$ 23,96 R$ 29,95 R$ 383,36 R$ 479,20

8.6.2 91959 UN 5,00 R$ 37,99 R$ 47,49 R$ 189,95 R$ 237,44

8.6.3 91967 UN 2,00 R$ 52,02 R$ 65,03 R$ 104,04 R$ 130,05

8.6.4 91996 UN 38,00 R$ 28,37 R$ 35,46 R$ 1.078,06 R$ 1.347,58

8.6.5 92023 UN 2,00 R$ 42,36 R$ 52,95 R$ 84,72 R$ 105,90

8.6.6 91996 UN 83,00 R$ 28,37 R$ 35,46 R$ 2.354,71 R$ 2.943,39

8.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO R$ 7.279,80

8.7.1 93668 UN 8,00 R$ 118,63 R$ 148,29 R$ 949,04 R$ 1.186,30

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-
AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(VERMELHO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-
AMARELO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(VERMELHO)

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

8.7.2 93672 UN 2,00 R$ 131,39 R$ 164,24 R$ 262,78 R$ 328,48

8.7.3 93673 UN 2,00 R$ 138,94 R$ 173,68 R$ 277,88 R$ 347,35

8.7.4 93654 UN 20,00 R$ 18,56 R$ 23,20 R$ 371,20 R$ 464,00

8.7.5 93661 UN 5,00 R$ 95,50 R$ 119,38 R$ 477,50 R$ 596,88

8.7.6 93663 UN 1,00 R$ 97,62 R$ 122,03 R$ 97,62 R$ 122,03

8.7.7 ED-49267 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A UN 2,00 R$ 302,89 R$ 378,61 R$ 605,78 R$ 757,23

8.7.8 101897 UN 1,00 R$ 1.685,76 R$ 2.107,20 R$ 1.685,76 R$ 2.107,20

8.7.9 ED-49527 SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA UN 4,00 R$ 274,07 R$ 342,59 R$ 1.096,28 R$ 1.370,35

8.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL R$ 1.735,22

8.8.1 97670 M 62,70 R$ 22,14 R$ 27,68 R$ 1.388,18 R$ 1.735,22

8.9 ELETRODUTO PVC ROSCA R$ 11.112,08

8.9.1 91871 M 681,20 R$ 13,05 R$ 16,31 R$ 8.889,66 R$ 11.112,08

8.10 ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE R$ 21.665,10

8.10.1 ED-49317 M 894,79 R$ 19,37 R$ 24,21 R$ 17.332,08 R$ 21.665,10

8.11 ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO MÉDIO R$ 4.316,00

8.11.1 ED-49321 M 69,81 R$ 49,46 R$ 61,83 R$ 3.452,80 R$ 4.316,00

8.12 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 1.378,45

8.12.1 97599 UN 38,00 R$ 29,02 R$ 36,28 R$ 1.102,76 R$ 1.378,45

8.13 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS R$ 25.465,19

8.13.1 COMP. 8.13.1 REFLETOR 100W HIGH BAY LED UN 4,00 R$ 295,90 R$ 369,88 R$ 1.183,60 R$ 1.479,50

8.13.2 103782 UN 89,00 R$ 36,71 R$ 45,89 R$ 3.267,19 R$ 4.083,99

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES 
E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

8.13.3 ED-13339 UN 72,00 R$ 221,13 R$ 276,41 R$ 15.921,36 R$ 19.901,70

8.14 PERFILADOS PERFURADOS R$ 17.765,91

8.14.1 ED-49451 M 265,46 R$ 53,54 R$ 66,93 R$ 14.212,73 R$ 17.765,91

8.15 QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR R$ 4.818,19

8.15.1 101883 UN 1,00 R$ 624,82 R$ 781,03 R$ 624,82 R$ 781,03

8.15.2 101879 UN 1,00 R$ 655,75 R$ 819,69 R$ 655,75 R$ 819,69

8.15.3 ED-49504 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1,00 R$ 1.022,63 R$ 1.278,29 R$ 1.022,63 R$ 1.278,29

8.15.4 101882 UN 1,00 R$ 1.551,35 R$ 1.939,19 R$ 1.551,35 R$ 1.939,19

8.16 ATERRAMENTO R$ 3.429,63

8.16.1 ED-51055 UN 10,00 R$ 95,41 R$ 119,26 R$ 954,10 R$ 1.192,63

8.16.2 ED-49343 U 10,00 R$ 178,96 R$ 223,70 R$ 1.789,60 R$ 2.237,00

8.17 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) R$ 17.234,58

8.17.1 ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 167,69 R$ 25,91 R$ 32,39 R$ 4.344,85 R$ 5.431,06

8.17.2 ED-13935 M 183,32 R$ 51,51 R$ 64,39 R$ 9.442,81 R$ 11.803,52

9. INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA (CEAD) SUBTOTAL 09 = R$ 8.551,61

9.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO R$ 1.291,44

9.1.1 98302 UN 1,00 R$ 1.033,15 R$ 1.291,44 R$ 1.033,15 R$ 1.291,44

9.2 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS R$ 173,48

9.2.1 91940 UN 4,00 R$ 13,20 R$ 16,50 R$ 52,80 R$ 66,00

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 
6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, 
COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES 
E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 
MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS

CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE 
CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

9.2.2 95802 UN 2,00 R$ 42,99 R$ 53,74 R$ 85,98 R$ 107,48

9.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO R$ 1.548,20

9.3.1 ED-48365 M 154,05 R$ 8,04 R$ 10,05 R$ 1.238,56 R$ 1.548,20

9.4 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR R$ 231,70

9.4.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4,00 R$ 46,34 R$ 57,93 R$ 185,36 R$ 231,70

9.5 ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE R$ 4.641,16

9.5.1 ED-49318 M 146,64 R$ 25,32 R$ 31,65 R$ 3.712,92 R$ 4.641,16

9.6 RACK R$ 665,64

9.6.1 COMP. 9.6.1 RACK 12U x 470 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 532,51 R$ 665,64 R$ 532,51 R$ 665,64

10. INST. HIDRAÚLICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS SUBTOTAL 10 = R$ 327.705,92

10.1 LOUÇAS,  METAIS e ACESSÓRIOS – R$ 52.008,00

10.1.1 ED-2552 UN 4,00 R$ 390,82 R$ 488,53 R$ 1.563,28 R$ 1.954,10

10.1.2 86887 UN 12,00 R$ 49,34 R$ 61,68 R$ 592,08 R$ 740,10

10.1.3 COMP. 10.1.3 UN 4,00 R$ 152,96 R$ 191,20 R$ 611,84 R$ 764,80

10.1.4 95470 UN 7,00 R$ 307,94 R$ 384,93 R$ 2.155,58 R$ 2.694,48

10.1.5 95472 UN 4,00 R$ 748,37 R$ 935,46 R$ 2.993,48 R$ 3.741,85

10.1.6 99635 UN 7,00 R$ 291,97 R$ 364,96 R$ 2.043,79 R$ 2.554,74

10.1.7 COMP. 10.1.7 UN 4,00 R$ 569,67 R$ 712,09 R$ 2.278,68 R$ 2.848,35

10.1.8 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO. UN 7,00 R$ 42,22 R$ 52,78 R$ 295,54 R$ 369,43

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES 
E FIXAÇÃO DN 25 (1")

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (PNE)

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INSTALAR TORNEIRA CLÍNICA COM 1 / 4 DE 
VOLTA)

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VÁLVULA DESCARGA METÁLICA, BASE 1.1/2", ACABAMENTO METÁLICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2019

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA, PARA P.N.E – 
(IGUAL OU SIMILAR  HYDRA ECO CONFORTO – CÓDIGO REF. 4900.C.CONF-
DECA)



Campus Inconfidentes/IFSULDEMINAS - Obra de Construção do Auditório para 400 lugares (1.143,00 m²) - 20 de Outubro de 2022 - Planilha de Referência Desonerada

ENGº CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CREA MG 29.949/D - SIAPE 2056557 - COINFRA  DDI - REITORIA IFSULDEMINAS Página 14 de 26

IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.1.9 ED-48157 ASSENTO BRANCO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 4,00 R$ 124,01 R$ 155,01 R$ 496,04 R$ 620,05

10.1.10 ED-15738 UN 4,00 R$ 20,51 R$ 25,64 R$ 82,04 R$ 102,55

10.1.11 ED-49058 UN 4,00 R$ 54,67 R$ 68,34 R$ 218,68 R$ 273,35

10.1.12 12759 M2 2,56 R$ 912,94 R$ 1.141,18 R$ 2.337,13 R$ 2.921,41

10.1.13 ED-48163 UN 8,00 R$ 151,04 R$ 188,80 R$ 1.208,32 R$ 1.510,40

10.1.14 ED-48161 UN 4,00 R$ 213,23 R$ 266,54 R$ 852,92 R$ 1.066,15

10.1.15 ED-48162 UN 4,00 R$ 225,64 R$ 282,05 R$ 902,56 R$ 1.128,20

10.1.16 ED-48163 UN 8,00 R$ 151,04 R$ 188,80 R$ 1.208,32 R$ 1.510,40

10.1.17 ED-50286 UN 3,00 R$ 440,78 R$ 550,98 R$ 1.322,34 R$ 1.652,93

10.1.18 ED-50348 UN 3,00 R$ 81,38 R$ 101,73 R$ 244,14 R$ 305,18

10.1.19 86938 UN 7,00 R$ 389,18 R$ 486,48 R$ 2.724,26 R$ 3.405,33

10.1.20 ED-50324 UN 1,00 R$ 146,85 R$ 183,56 R$ 146,85 R$ 183,56

10.1.21 ED-50329 UN 8,00 R$ 325,31 R$ 406,64 R$ 2.602,48 R$ 3.253,10

10.1.22 ED-50331 UN 1,00 R$ 71,24 R$ 89,05 R$ 71,24 R$ 89,05

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PULSADOR (CAMPAINHA), CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CAMPAINHA DE EMBUTIR EM CAIXA 2x4", DO TIPO CIGARRA, 127V (PARA AVISO 
SONORO SANITÁRIO P.N.E.)

CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÃO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NÃO 1 (LAMINADO A 
QUENTE, FOSCO) (PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS P.N.E., 0,40X0,80, DOIS 
LADOS)

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO (LAVATÓRIO)

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 
(VASO SANITÁRIO)

ED-48162 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO (VASO SANITÁRIO)

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO (PORTA)

MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, 
EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA

VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = ½

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50329 TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM 
ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.1.23 ED-50323 UN 4,00 R$ 40,99 R$ 51,24 R$ 163,96 R$ 204,95

10.1.24 ED-50290 UN 1,00 R$ 590,12 R$ 737,65 R$ 590,12 R$ 737,65

10.1.25 ED-48343 M² 7,42 R$ 337,50 R$ 421,88 R$ 2.503,24 R$ 3.129,05

10.1.26 ED-48348 M 16,33 R$ 43,68 R$ 54,60 R$ 713,29 R$ 891,62

10.1.27 ED-48187 ED-48187 SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR UN 1,00 R$ 48,50 R$ 60,63 R$ 48,50 R$ 60,63

10.1.28 ED-48181 ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 11,00 R$ 50,83 R$ 63,54 R$ 559,13 R$ 698,91

10.1.29 ED-48184 UN 12,00 R$ 168,11 R$ 210,14 R$ 2.017,32 R$ 2.521,65

10.1.30 ED-48180 ED-48180 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 9,00 R$ 165,47 R$ 206,84 R$ 1.489,23 R$ 1.861,54

10.1.31 ED-50316 UN 11,00 R$ 146,95 R$ 183,69 R$ 1.616,45 R$ 2.020,56

10.1.32 94492 UN 19,00 R$ 53,13 R$ 66,41 R$ 1.009,47 R$ 1.261,84

10.1.33 94490 UN 9,00 R$ 37,90 R$ 47,38 R$ 341,10 R$ 426,38

10.1.34 ED-49995 UN 7,00 R$ 131,00 R$ 163,75 R$ 917,00 R$ 1.146,25

10.1.35 ED-49993 UN 2,00 R$ 118,13 R$ 147,66 R$ 236,26 R$ 295,33

10.1.36 ED-49989 UN 11,00 R$ 78,71 R$ 98,39 R$ 865,81 R$ 1.082,26

10.1.37 ED-49965 UN 1,00 R$ 76,86 R$ 96,08 R$ 76,86 R$ 96,08

ED-50323 TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 
CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50290 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO,FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20 X 30 MM

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, 
ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA 
NA COR DA PEDRA

ED-48184 SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML

ED-50316 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 
ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

ED-49995 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

ED-49993 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

ED-49989 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

ED-49965 REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.1.38 95675 UN 3,00 R$ 212,11 R$ 265,14 R$ 636,33 R$ 795,41

10.1.39 104001 UN 36,00 R$ 13,85 R$ 17,31 R$ 498,60 R$ 623,25

10.1.40 104202 UN 4,00 R$ 18,99 R$ 23,74 R$ 75,96 R$ 94,95

10.1.41 108 UN 18,00 R$ 2,69 R$ 3,36 R$ 48,42 R$ 60,53

10.1.42 112 UN 38,00 R$ 6,52 R$ 8,15 R$ 247,76 R$ 309,70

10.2 ÁGUA FRIA R$ 19.116,04

10.2.1 91785 M 78,00 R$ 40,92 R$ 51,15 R$ 3.191,76 R$ 3.989,70

10.2.2 91786 M 72,00 R$ 33,48 R$ 41,85 R$ 2.410,56 R$ 3.013,20

10.2.3 91788 M 114,00 R$ 50,50 R$ 63,13 R$ 5.757,00 R$ 7.196,25

10.2.4 94706 UN 7,00 R$ 49,03 R$ 61,29 R$ 343,21 R$ 429,01

10.2.5 94709 UN 7,00 R$ 38,96 R$ 48,70 R$ 272,72 R$ 340,90

10.2.6 89596 UN 12,00 R$ 11,22 R$ 14,03 R$ 134,64 R$ 168,30

10.2.7 102607 UN 2,00 R$ 485,91 R$ 607,39 R$ 971,82 R$ 1.214,78

10.2.8 102609 UN 2,00 R$ 1.105,56 R$ 1.381,95 R$ 2.211,12 R$ 2.763,90

95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50M X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50M X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA 
AGUA FRIA

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", 
PARA AGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.3 ESGOTO R$ 29.352,41

10.3.1 91792 M 42,00 R$ 56,49 R$ 70,61 R$ 2.372,58 R$ 2.965,73

10.3.2 91793 M 48,00 R$ 91,11 R$ 113,89 R$ 4.373,28 R$ 5.466,60

10.3.3 91794 M 6,00 R$ 46,61 R$ 58,26 R$ 279,66 R$ 349,58

10.3.4 91795 M 144,00 R$ 74,97 R$ 93,71 R$ 10.795,68 R$ 13.494,60

10.3.5 89708 UN 13,00 R$ 100,63 R$ 125,79 R$ 1.308,19 R$ 1.635,24

10.3.6 104326 UN 4,00 R$ 18,25 R$ 22,81 R$ 73,00 R$ 91,25

10.3.7 97902 UN 8,00 R$ 506,71 R$ 633,39 R$ 4.053,68 R$ 5.067,10

10.3.8 98102 UN 1,00 R$ 176,25 R$ 220,31 R$ 176,25 R$ 220,31

10.3.9 39319 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 4,00 R$ 8,76 R$ 10,95 R$ 35,04 R$ 43,80

10.3.10 39320 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 14,57 R$ 18,21 R$ 14,57 R$ 18,21

10.4 DRENAGEM R$ 56.411,64

10.4.1 91795 M 144,00 R$ 74,97 R$ 93,71 R$ 10.795,68 R$ 13.494,60

10.4.2 101014 T 27,56 R$ 38,98 R$ 48,73 R$ 1.074,29 R$ 1.342,86

10.4.3 92210 M 104,00 R$ 172,29 R$ 215,36 R$ 17.918,16 R$ 22.397,70

10.4.4 RO-40213 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M M³ 80,00 R$ 69,50 R$ 86,88 R$ 5.560,00 R$ 6.950,00

10.4.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 50,00 R$ 25,76 R$ 32,20 R$ 1.288,00 R$ 1.610,00

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.4.6 102989 M 95,43 R$ 42,79 R$ 53,49 R$ 4.083,45 R$ 5.104,31

10.4.7 99253 UN 9,00 R$ 489,97 R$ 612,46 R$ 4.409,73 R$ 5.512,16

10.5 ÁGUA PLUVIAL R$ 168.710,34

10.5.1 94228 M 60,00 R$ 98,49 R$ 123,11 R$ 5.909,40 R$ 7.386,75

10.5.2 94229 M 120,00 R$ 191,62 R$ 239,53 R$ 22.994,40 R$ 28.743,00

10.5.3 COMP.10.5.3 CORRENTE DE ALUMÍNIO PARA CALHAS M 66,00 R$ 33,74 R$ 42,18 R$ 2.226,84 R$ 2.783,55

10.5.4 91795 M 6,00 R$ 74,97 R$ 93,71 R$ 449,82 R$ 562,28

10.5.5 91796 M 372,00 R$ 79,14 R$ 98,93 R$ 29.440,08 R$ 36.800,10

10.5.6 90696 M 24,00 R$ 144,84 R$ 181,05 R$ 3.476,16 R$ 4.345,20

10.5.7 89681 UN 10,00 R$ 93,23 R$ 116,54 R$ 932,30 R$ 1.165,38

10.5.8 COMP.10.5.8 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 10,00 R$ 36,92 R$ 46,15 R$ 369,20 R$ 461,50

10.5.9 99253 UN 7,00 R$ 489,97 R$ 612,46 R$ 3.429,79 R$ 4.287,24

10.5.10 11731 UN 28,00 R$ 10,15 R$ 12,69 R$ 284,20 R$ 355,25

10.5.11 39145 UN 300,00 R$ 6,01 R$ 7,51 R$ 1.803,00 R$ 2.253,75

10.5.12 100862 UN 300,00 R$ 36,00 R$ 45,00 R$ 10.800,00 R$ 13.500,00

10.5.13 91788 M 108,00 R$ 50,50 R$ 63,13 R$ 5.454,00 R$ 6.817,50

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E 
CAIXAS (4 GRELHAS POR CAIXA DE 0,60X0,60)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, 
COM 4"

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 
70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

10.5.14 91786 M 50,00 R$ 33,48 R$ 41,85 R$ 1.674,00 R$ 2.092,50

10.5.15 89273 CHP 8,00 R$ 34,48 R$ 43,10 R$ 275,84 R$ 344,80

10.5.16 COMP.10.5.16 TANQUE 16.000 LTS UN 4,00 R$ 10.022,75 R$ 12.528,44 R$ 40.091,00 R$ 50.113,75

10.5.17 COMP.10.5.17 UN 4,00 R$ 580,21 R$ 725,26 R$ 2.320,84 R$ 2.901,05

10.5.18 ED-49865 ED-49865 CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 2 HP UN 2,00 R$ 1.382,64 R$ 1.728,30 R$ 2.765,28 R$ 3.456,60

10.5.19 1194 CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 R$ 11,54 R$ 14,43 R$ 115,40 R$ 144,25

10.5.20 102137 UN 2,00 R$ 78,36 R$ 97,95 R$ 156,72 R$ 195,90

10.6 ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES PLUVIAIS R$ 2.107,50

10.6.1 ED-49665 KG 75,00 R$ 22,48 R$ 28,10 R$ 1.686,00 R$ 2.107,50

11. IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA SUBTOTAL 11 = R$ 24.059,74

11.1 98562 M² 422,87 R$ 38,89 R$ 48,61 R$ 16.445,41 R$ 20.556,77 R$ 24.059,74

11.2 97113 M² 1.120,95 R$ 2,50 R$ 3,13 R$ 2.802,38 R$ 3.502,97

12. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO SUBTOTAL 12 = R$ 7.284,75

12.1 101910 UN 15,00 R$ 250,52 R$ 313,15 R$ 3.757,80 R$ 4.697,25 R$ 7.284,75

12.2 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 30,00 R$ 18,90 R$ 23,63 R$ 567,00 R$ 708,75

12.3 ED-50194 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES. UN 15,00 R$ 51,26 R$ 64,08 R$ 768,90 R$ 961,13

12.4 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE “S12” - 380X190MM (SAÍDA) UN 15,00 R$ 20,86 R$ 26,08 R$ 312,90 R$ 391,13

12.5 ED-50201 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA – DIREITA) UN 10,00 R$ 21,01 R$ 26,26 R$ 210,10 R$ 262,63

12.6 ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA – ESQUERDA) UN 10,00 R$ 21,11 R$ 26,39 R$ 211,10 R$ 263,88

13. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO SUBTOTAL 13 = R$ 132.068,82

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

REALIMENTADOR AUTOMÁTICO 220V ¾” (ACQUASAVE OU ECO-CAP) (HIDRO 
PLUVIAL)

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (1 RESERVA)

ED-49665 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 
(121,08 M2 CONTENÇÕES EXTERNAS + 301,79 M2 BALDRAMES + 60,00 M2 
ALVENARIA BLOCOS CHEIOS)

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 (APLICAR ANTES DA EXECUÇÃO DO PISO DE 
CONCRETO)

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(UTILIZAR O EXTINTOR ABC)



Campus Inconfidentes/IFSULDEMINAS - Obra de Construção do Auditório para 400 lugares (1.143,00 m²) - 20 de Outubro de 2022 - Planilha de Referência Desonerada

ENGº CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CREA MG 29.949/D - SIAPE 2056557 - COINFRA  DDI - REITORIA IFSULDEMINAS Página 20 de 26

IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

13.1 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES R$ 92.643,99

13.1.1 87878 M2 1.318,08 R$ 4,18 R$ 5,23 R$ 5.509,57 R$ 6.886,97

13.1.2 87529 M2 902,42 R$ 32,81 R$ 41,01 R$ 29.608,40 R$ 37.010,50

13.1.3 87532 M2 415,66 R$ 35,03 R$ 43,79 R$ 14.560,57 R$ 18.200,71

13.1.4 87269 M2 415,66 R$ 58,79 R$ 73,49 R$ 24.436,65 R$ 30.545,81

13.2 REVESTIMENTO DE TETO R$ 7.802,25

13.2.1 87878 M2 87,64 R$ 4,18 R$ 5,23 R$ 366,34 R$ 457,92

13.2.2 87529 M2 87,64 R$ 32,81 R$ 41,01 R$ 2.875,47 R$ 3.594,34

13.2.3 ED-9076 M2/MÊS 150,00 R$ 20,00 R$ 25,00 R$ 3.000,00 R$ 3.750,00

13.3 REVESTIMENTO EXTERNO  DE PAREDES R$ 27.003,16

13.3.1 87878 M2 584,01 R$ 4,18 R$ 5,23 R$ 2.441,16 R$ 3.051,45

13.3.2 87529 M2 584,01 R$ 32,81 R$ 41,01 R$ 19.161,37 R$ 23.951,71

13.4 PEDRAS NATURAIS (SOLEIRAS, PEITORIS E OUTROS) R$ 4.619,41

13.4.1 ED-50997 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 7,90 R$ 216,70 R$ 270,88 R$ 1.711,93 R$ 2.139,91

13.4.2 ED-51002 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 7,50 R$ 264,48 R$ 330,60 R$ 1.983,60 R$ 2.479,50

14. VIDROS SUBTOTAL 14 = R$ 6.459,04

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  (COM 10% PARA 
RESERVA TÉCNICA).

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), 
INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

14.1 11186 M2 9,70 R$ 439,55 R$ 549,44 R$ 4.263,64 R$ 5.329,54 R$ 6.459,04

14.2 ED-51150 UN 4,00 R$ 225,90 R$ 282,38 R$ 903,60 R$ 1.129,50

15. PINTURA SUBTOTAL 15 = R$ 137.248,16

15.1 PINTURA INTERNA DE TETOS (LAJES) R$ 4.796,10

15.1.1 88484 M2 87,64 R$ 3,23 R$ 4,04 R$ 283,08 R$ 353,85

15.1.2 88488 M2 87,64 R$ 14,53 R$ 18,16 R$ 1.273,41 R$ 1.591,76

15.1.3 88496 M2 87,64 R$ 26,02 R$ 32,53 R$ 2.280,39 R$ 2.850,49

15.2 PINTURA INTERNA DE TETOS (FORRO DRY-WALL) R$ 62.058,15

15.2.1 88484 M2 1.134,00 R$ 3,23 R$ 4,04 R$ 3.662,82 R$ 4.578,53

15.2.2 88488 M2 1.134,00 R$ 14,53 R$ 18,16 R$ 16.477,02 R$ 20.596,28

15.2.3 88496 M2 1.134,00 R$ 26,02 R$ 32,53 R$ 29.506,68 R$ 36.883,35

15.3 PINTURA INTERNA DE PAREDES R$ 35.160,54

15.3.1 88485 M2 902,42 R$ 2,87 R$ 3,59 R$ 2.589,95 R$ 3.237,43

15.3.2 88489 M2 902,42 R$ 12,87 R$ 16,09 R$ 11.614,15 R$ 14.517,68

15.3.3 88497 M2 902,42 R$ 15,43 R$ 19,29 R$ 13.924,34 R$ 17.405,43

15.4 PINTURA EXTERNA DE PAREDES R$ 19.951,24

15.4.1 88485 M2 584,01 R$ 2,87 R$ 3,59 R$ 1.676,11 R$ 2.095,14

15.4.2 95305 M2 584,01 R$ 11,59 R$ 14,49 R$ 6.768,68 R$ 8.460,84

15.4.3 88489 M2 146,00 R$ 12,87 R$ 16,09 R$ 1.879,02 R$ 2.348,78

15.4.4 88489 M2 438,01 R$ 12,87 R$ 16,09 R$ 5.637,19 R$ 7.046,49

15.5 PINTURA DE ESQUADRIAS DE ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 13.361,55

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 (WC MASC-FEM E CAMARIM)

ED-51150 ESPELHO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA PNE)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
(LAJES)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 (LAJES)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (LAJES)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
(DRY-WALL)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 (DRY-WALL)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (DRY-WALL)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (PAREDES)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PAREDES)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/20 M2  (PAREDES)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (PAREDES ESTERNAS)

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 
M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA – COR VERDE)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA – COR BRANCO NEVE)
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

15.5.1 ED-50492 M2 37,00 R$ 21,27 R$ 26,59 R$ 786,99 R$ 983,74

15.5.2 ED-50492 M2 313,99 R$ 21,27 R$ 26,59 R$ 6.678,57 R$ 8.348,21

15.5.3 ED-50492 M2 151,56 R$ 21,27 R$ 26,59 R$ 3.223,68 R$ 4.029,60

15.6 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 1.920,58

15.6.1 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 66,17 R$ 1,79 R$ 2,24 R$ 118,44 R$ 148,06

15.6.2 102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 M2 66,17 R$ 6,77 R$ 8,46 R$ 447,97 R$ 559,96

15.6.3 102219 M2 66,17 R$ 14,66 R$ 18,33 R$ 970,05 R$ 1.212,57

16. PISOS SUBTOTAL 16 = R$ 528.543,18

16.1 PISO RAMPAS DE ACESSO R$ 20.642,02

16.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 145,00 R$ 4,14 R$ 5,18 R$ 600,30 R$ 750,38

16.1.2 6079 M3 43,50 R$ 54,19 R$ 67,74 R$ 2.357,27 R$ 2.946,58

16.1.3 97113 M² 145,00 R$ 2,50 R$ 3,13 R$ 362,50 R$ 453,13

16.1.4 94993 M² 145,00 R$ 90,99 R$ 113,74 R$ 13.193,55 R$ 16.491,94

16.2 PISO INTERNO AUDITÓRIO R$ 447.492,84

16.2.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 1.133,97 R$ 4,14 R$ 5,18 R$ 4.694,64 R$ 5.868,29

16.2.2 6079 M3 300,00 R$ 54,19 R$ 67,74 R$ 16.257,00 R$ 20.321,25

16.2.3 97113 M² 1.250,00 R$ 2,50 R$ 3,13 R$ 3.125,00 R$ 3.906,25

16.2.4 ED-48300 KG 1892,77 R$ 22,46 R$ 28,08 R$ 42.511,61 R$ 53.139,52

16.2.5 97096 M3 79,38 R$ 682,86 R$ 853,58 R$ 54.205,43 R$ 67.756,78

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO (MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DOS 
TUBOS)

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO (ESTRUTURA METÁLICA)

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PORTAS)

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 (RAMPAS DE ACESSO)

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 
4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: 
QUADRANGULAR) (9 TELAS Q 92 = 1,48/M2)  (ARMADURA PARA PISOS 
INTERNOS)

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

16.2.6 87680 M2 1.133,97 R$ 38,31 R$ 47,89 R$ 43.442,39 R$ 54.302,99

16.2.7 87263 M2 484,17 R$ 151,19 R$ 188,99 R$ 73.201,66 R$ 91.502,08

16.2.8 88650 M 147,11 R$ 16,59 R$ 20,74 R$ 2.440,55 R$ 3.050,69

16.2.9 10710 M2 672,00 R$ 129,00 R$ 161,25 R$ 86.688,00 R$ 108.360,00

16.2.10 ED-50777 M 106,00 R$ 16,54 R$ 20,68 R$ 1.753,24 R$ 2.191,55

16.2.11 98671 M2 4,80 R$ 291,36 R$ 364,20 R$ 1.398,53 R$ 1.748,16

16.2.12 98685 M 8,96 R$ 53,33 R$ 66,66 R$ 477,84 R$ 597,30

16.2.13 ED-50602 M2 131,86 R$ 96,84 R$ 121,05 R$ 12.769,32 R$ 15.961,65

16.2.14 ED-17862 M2 95,00 R$ 14,64 R$ 18,30 R$ 1.390,80 R$ 1.738,50

16.2.15 ED-17859 M2 95,00 R$ 4,50 R$ 5,63 R$ 427,50 R$ 534,38

16.2.16 ED-17861 M2 95,00 R$ 11,56 R$ 14,45 R$ 1.098,20 R$ 1.372,75

16.2.17 ED-50777 M 20,00 R$ 16,54 R$ 20,68 R$ 330,80 R$ 413,50

16.2.18 ED-50627 M2 12,00 R$ 227,58 R$ 284,48 R$ 2.730,96 R$ 3.413,70

16.2.19 ED-50624 M2 40,00 R$ 226,27 R$ 282,84 R$ 9.050,80 R$ 11.313,50

16.3 PISO EXTERNO R$ 60.408,33
16.3.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 375,00 R$ 4,14 R$ 5,18 R$ 1.552,50 R$ 1.940,63

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_06/2014 (4 WC PNE; WC MASC.-FEM; DML; CANTINA; BILHETERIA; VARANDA 
EXTERNA; ENTRADA; CAMARIN+WC+HALL; DEPÓSITO; FOYER; SALAS 
MULIUSO)

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (4 WC PNE; WC MASC.-FEM; DML; 
CANTINA; BILHETERIA; VARANDA EXTERNA; ENTRADA; CAMARIN+WC+HALL; 
DEPÓSITO; FOYER; SALAS MULIUSO)

CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 
MM (INSTALADO) (AUDITÓRIO)

RODAPÉ EM MADEIRA SUCUPIRA/IPÊ/CUMARÚ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
ESP. 2CM, ALTURA 7CM (AUDITÓRIO)

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (SALA 
TÉCNICA)

RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (SALA TÉCNICA)

TACO DE MADEIRA IPÊ EXTRA 7 X 21 CM ASSENTADO COM COLA ESPECIAL A 
BASE DE PVA (PISO E LATERAL DO PALCO)

CALAFETAÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA (7CMX14CM), EXCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE VERNIZ/RESINA (PISO E LATERAL DO PALCO)

RASPAGEM EM PISO DE MADEIRA, EXCLUSIVE CALAFETAÇÃO (PISO E LATERAL 
DO PALCO)

APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE 
RASPAGEM (PISO E LATERAL DO PALCO)

RODAPÉ EM MADEIRA SUCUPIRA/IPÊ/CUMARÚ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
ESP. 2CM, ALTURA 7CM (PISO DO PALCO)

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, 
ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, 
ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

16.3.2 6079 M3 75,00 R$ 54,19 R$ 67,74 R$ 4.064,25 R$ 5.080,31

16.3.3 97113 M² 375,00 R$ 2,50 R$ 3,13 R$ 937,50 R$ 1.171,88

16.3.4 94993 M² 145,00 R$ 90,99 R$ 113,74 R$ 13.193,55 R$ 16.491,94

16.3.5 94993 M² 230,00 R$ 90,99 R$ 113,74 R$ 20.927,70 R$ 26.159,63

16.3.6 ED-50586 M² 8,00 R$ 112,87 R$ 141,09 R$ 902,96 R$ 1.128,70

16.3.7 ED-50587 M² 60,00 R$ 112,47 R$ 140,59 R$ 6.748,20 R$ 8.435,25

17. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO SUBTOTAL 17 = R$ 210.779,09

17.1 GRAMADOS E JARDINS R$ 15.999,44

17.1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 M2 500,00 R$ 2,58 R$ 3,23 R$ 1.290,00 R$ 1.612,50

17.1.2 7253 M3 15,00 R$ 222,85 R$ 278,56 R$ 3.342,75 R$ 4.178,44

17.1.3 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 05/2018 M2 500,00 R$ 1,60 R$ 2,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00

17.1.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 500,00 R$ 12,51 R$ 15,64 R$ 6.255,00 R$ 7.818,75

17.1.5 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 20,00 R$ 55,59 R$ 69,49 R$ 1.111,80 R$ 1.389,75

17.2 ESTACIONAMENTO R$ 88.609,25

17.2.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 750,00 R$ 4,14 R$ 5,18 R$ 3.105,00 R$ 3.881,25

17.2.2 6079 M3 150,00 R$ 54,19 R$ 67,74 R$ 8.128,50 R$ 10.160,63

17.2.3 92398 M² 750,00 R$ 73,90 R$ 92,38 R$ 55.425,00 R$ 69.281,25

17.2.4 94263 M 130,00 R$ 32,53 R$ 40,66 R$ 4.228,90 R$ 5.286,13

17.3 PROTEÇÃO URBANA R$ 106.170,40

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 (RAMPAS DE ACESSO)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 (CALÇADAS EXTERNAS)

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM 
JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TERRA VEGETAL (GRANEL) (REGULARIZAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS)

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

17.3.1 99839 M 152,00 R$ 482,91 R$ 603,64 R$ 73.402,32 R$ 91.752,90

17.3.2 99855 M 100,00 R$ 115,34 R$ 144,18 R$ 11.534,00 R$ 14.417,50

18. EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO = 16,32%) SUBTOTAL 18 = R$ 19.517,14

18.1 COMP.18.1 PLATAFORMA PNE (1,37X0,90X1,00) UN 1,00 R$ 16.778,83 R$ 19.517,14 R$ 16.778,83 R$ 19.517,14 R$ 19.517,14

19. FORROS SUBTOTAL 19 = R$ 117.131,27

19.1 96114 M2 1134,00 R$ 70,65 R$ 88,31 R$ 80.117,10 R$ 100.146,38 R$ 117.131,27

19.2 39428 M 245,00 R$ 5,86 R$ 7,33 R$ 1.435,70 R$ 1.794,63

19.3 ED-48247 M2 1134,00 R$ 9,85 R$ 12,31 R$ 11.169,90 R$ 13.962,38

19.4 ED-49688 M 111,50 R$ 8,81 R$ 11,01 R$ 982,32 R$ 1.227,89

20. AR CONDICIONADO SUBTOTAL 20 =

21. INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,OUTROS) – GÁS SUBTOTAL 21 =

22. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO SUBTOTAL 22 = R$ 115.035,33

22.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 112.714,55

22.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 260,00 R$ 89,59 R$ 111,99 R$ 23.293,40 R$ 29.116,75

22.1.2 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,00 R$ 91,06 R$ 113,83 R$ 9.470,24 R$ 11.837,80

22.1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1040,00 R$ 55,20 R$ 69,00 R$ 57.408,00 R$ 71.760,00

22.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL R$ 2.320,78

22.2.1 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PR 6,00 R$ 11,02 R$ 13,78 R$ 66,12 R$ 82,65

22.2.2 12893 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO PR 10,00 R$ 58,80 R$ 73,50 R$ 588,00 R$ 735,00

22.2.3 36145 BOTA DE PVC PRETA, CANO MÉDIO, SEM FORRO PR 10,00 R$ 35,28 R$ 44,10 R$ 352,80 R$ 441,00

22.2.4 12894 UN 10,00 R$ 15,92 R$ 19,90 R$ 159,20 R$ 199,00

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P (FAZER ALTURA 1,30 M: 
AMPLIADO 20% PARA COMPENSAR ALTURA DE 1,10 PARA 1,30 MTS)

99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_/2019_P

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, 
LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL

CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 
REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS

ED-49688 COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO (LAJE DE CONCRETO)

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)
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IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES
SINAPI: SETOP: MERCADO: BDI 01 (OBRA): BDI 02 (MAT+EQUIP):

AGOSTO 2022 JUNHO 2022 OUT2022 25,00% 16,32%

OBRA: AUDITÓRIO 400 lugares (1.143,00 m²) RESP.: COINFRA.REITORIA

DATA: 20/10/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DESONERADA LOCAL OBRA: CAMPUS INCONFIDENTES R$ 3.533.306,60

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS INCONFIDENTES

Item
SINAPI/SETOP

Discriminação Un. Quant.
Custo Unitário do Item Custo Total do Item 

MERCADO Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI 

VALOR DE 
REFERÊNCIA:

22.2.5 12895 UN 10,00 R$ 12,25 R$ 15,31 R$ 122,50 R$ 153,13

22.2.6 36144 RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF1 UN 200,00 R$ 1,37 R$ 1,71 R$ 274,00 R$ 342,50

22.2.7 36148 UN 5,00 R$ 58,80 R$ 73,50 R$ 294,00 R$ 367,50

23. PROJETOS SUBTOTAL 23 = R$ 957,26

23.1 CO-27389 M2 1.143,00 R$ 0,67 R$ 0,84 R$ 765,81 R$ 957,26 R$ 957,26

24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 24 = R$ 10.055,90

24.1 CEAD – SERVIÇOS FINAIS R$ 10.055,90

24.1.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.143,00 R$ 5,86 R$ 7,33 R$ 6.697,98 R$ 8.372,48

24.1.2 99808 M2 415,66 R$ 3,24 R$ 4,05 R$ 1.346,74 R$ 1.683,42

Área da obra (m²) : VALOR TOTAL SEM BDI (OBRA) = R$ 2.811.031,57

1.143,00
VALOR TOTAL SEM BDI (MAT+EQUIP) = R$ 16.778,83

(OBRA) BDI 01 = 25,00% R$ 702.757,89

Custo/m² : (MAT+EQUIP) BDI 02 =  16,32% R$ 2.738,31

R$ 3.091,26 VALOR TOTAL COM BDI = R$ 3.533.306,60

CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, 
SEM JUGULAR (CLASSE B)

CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO 
SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS

COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2  
(ARQUITETÔNICO; ELÉTRICO/SPDA/LÓGICA; ESTRUTURAL; ESTRUTURA 
METÁLICA; HIDROSSANITÁRIO/PLUVIAL).

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, 
TREZENTOS E SEIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS
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