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Termo de Referéncia 286/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
286/2024 158137-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO WAGNER ROBERTO 25/11/2024 08:36 (v
SUL DE MG PEREIRA 2.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 23344.001233.2024-10

1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de estufa agricola para cultivo de morangos semi-hidroponico completa com bancadas de cultivo e sistema de
irrigacdo, nos termos da tabela abaixo, conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

CATMAT (UNIDADE DE |QUANTIDADE| VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICA(;AO MEDIDA UNITARIO TOTAL
105570 Unidade 1 R$ 299.000,00 | R$ 299.000,00
1 Estufa agricola para cultivo de morangos semi-hidropénico completa com bancadas de cultivo e sistema de irrigacéo.

DETALHES ESTUFA

Estufa confeccionada em aco galvanizado a fogo, com arcos em tubos de 2 polegadas de didmetro e espessura da
chapa de 1,25 mm, contratravamento em tubos de 2 polegadas de didmetro e espessura da chapa de 1,25 mm, mdo
francesa em tubos de 2 polegadas de didmetro e espessura da chapa de 1,25 mm, travessas frontais em tubo retangular
de 50 x 30 mm, tirantes internos e externos em cabo de aco de 8 mm com esticadores galvanizados, encaixes e pecas
todos galvanizados, parafusos com arruelas e porcas autotravantes galvanizados; Postes em aco galvanizados ou
eucalipto tratado com didmetro minimo de 14 cm; Deve possuir duas portas, de 2 m x 1,5 m cada, sendo uma do
exterior para a antecamara e outra da antecamara para o interior da estufa;

CARATERISTICA ESTRUTURA
Metragem total de 1.320 m?, sendo: Um bloco de 1.224 m?, com 24 m de largura por 51 m de comprimento.
Antecamara de 96 m2, com 8 m de largura por 12 m de comprimento.

ESTUFA GERMINADA
Detalhamento: Estufa geminada, composta por 3 blocos geminados, de 8 m de largura cada, totalizando 24 m de
largura, e 17 vdos de 3 m cada, totalizando 51 m de comprimento. Altura livre de 4 m de pé direito, na base da calha.

ANTECAMARA
Antecamara geminada ao bloco da estufa, contendo um bloco de 8 m de largura, por 4 vaos de 3 m cada, totalizando
12 m de comprimento.

CALHAS
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Deve possuir calhas centrais e laterais em aluminio s6lido com perfil, base de 165 mm e profundidade de 96 mm, liga
6063 T6C; Saidas das calhas com boca modelo funil de 150 mm;

COLETA AGUA
TubulagGes para coleta de 4gua das calhas de 150 mm.

COBERTURA

Caracteristicas cobertura: Cobertura com filme difusor de luz, 150 micra de espessura com protegdo anti UV, preso
com mola em perfil duplo de aluminio; Fechamento lateral e frontal com telado branco antiafideo de 50 mesh, preso
na calha e em perfil de aluminio, preso em base de concreto de 20 cm de altura no perimetro da estufa; Antecamara,
fechada na cobertura com filme branco e lateralmente telado branco antiafideo de 50 mesh.

BANCADAS

Caracteristicas bancadas: Bancadas de cultivo, construidas com 90 cm de altura, no sentido transversal da estufa, em
fileiras unicas, sendo uma fileira a cada metro, sendo 50 fileiras com 22 m de comprimento cada, totalizando 1.100 m
lineares de calha de cultivo. Sustentacdo da bancada construida em ago galvanizado ou eucalipto tratado com didmetro
minimo de 8 cm, espacados a cada 1 m de distancia entre um e outro; Calhas de cultivo, devem ser em material rigido,
em formato de V, com 20-25 cm de altura e 20-25 cm de abertura da boca;

SISTEMA DE IRRIGACAO

Caracteristicas sistema de irrigagdo: Uma motobomba centrifuga de 2 CV; Tubos, registros e conexdes necessarios em
PVC, para instalacdo do sistema de irrigacdo; Tubos de gotejamento rigidos com 16 mm de didmetro e parede com
espessura minima de 400 micras, sendo instalados 2 tubos por bancada de cultivo. Gotejadores espagados no maximo
a cada 20 c¢cm, com inicio de linha com registro individual e final de linha para tamponamento da tubulagdo. Duas
caixas de 1.000.L para dissolugdo dos fertilizantes; Uma caixa de 10.000 L para reservatério de agua, onde deve ser
construida uma base de concreto para sustentacdo da mesma; Painel elétrico para automacdo do sistema de irrigacao;
Sistema de injecdo de fertilizantes, com a possibilidade de no minimo duas entradas (solucdo A e B), com controle da
Condutividade elétrica, e um controlador para no minimo quatro setores individuais.

Incluso instalacdo da estufa e demais sistemas. A estufa deve ser entregue e instalada em perfeito funcionamento.

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de
2021.

1.4. Entrega e critérios de aceitacdo do objeto:

1.4.1. Prazo de entrega em dias (contado a partir do recebimento da ordem de fornecimento pela Contratada): O prazo de
entrega dos insumos e materiais é de 30 (TRINTA) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho, conforme
quantidade estipulada no mesmo. Podendo ser prorrogado mediante justificativa e aceitacdo dos ficais do contrato.

1.5. Instalacao

1.5.1. O embarque, transporte e as operacdes de desembarque e as manobras de icamento para a instalacdo da estufa e seus
acessorios serdo de responsabilidade da contratada.

1.5.2. A montagem da estufa que consiste a interligacdo nas redes hidraulicas, e elétrica ja existentes assim como méao-deobra,
equipamentos e materiais necessarios a instalacdo é de responsabilidade da contratada.

2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP:10648539000105-0-000006/2024
IT) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023
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IIT) Id do item no PCA:2161
IV) Classe/Grupo: 6695 / 4685 - Casa Vegetacao / Estufa Agricola

V) Identificador da Futura Contratagdo: 158305-21/2024

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGCAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1.Fica instituida como obrigacdo da empresa contratada que seus empregados sigam as normas de sustentabilidade,
principalmente nos cuidados com reciclagem, separacdo de residuos para sua disposicdo adequada, bem como economia
de 4gua / energia por meio de acompanhamento continuo durante a execug¢do dos servicos.

4.1.2.A contratacdo devera prever, no que couber, préticas de sustentabilidade nos termos da Instrucdo Normativa SLTI
/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010

Subcontratacao
4.2. Nédo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicées de Entrega

5.1. O prazo de entrega da estufa é de 45 dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento, em remessa unica.

5.2. A estufa devera ser entregue/instalado seguinte endereco: Setor de fruticultura do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes
situado na Fazenda Escola localizada no centro de Inconfidentes/MG, CEP 37576-000. Coordenadas: -22.313086, -46.328832.
5.2.1. A entrada da fazenda escola possui uma edificagdo denominada guarita, possui 4,50 metros de altura x 4,40 m largura.
5.2.2. A entrega devera ocorrer em dia 1itil, de segunda a sexta-feira, das 7h as 10h30 ou das 13h as 16h30.
5.2.3. A entrega correra totalmente as expensas do contratado, inclusive sera de sua responsabilidade providenciar pessoal e
equipamentos necessarios para descarga e colocagdo do objeto no local indicado pelo recebedor dos materiais.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica
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5.3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 12 meses, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Garantia contra defeitos de fabricacdo e instalagdo.
5.3.1

5.4. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condig¢bes de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

5.5. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.6. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substitui¢do de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢bes necessdrias.

5.7. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no
prazo de até 15 dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pelo
Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade do Contratado.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgado ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (
Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo
da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);
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6.7.3. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII

).

Fiscalizacdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condic¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.10. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteracOes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, TV).

6.11. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IT).

6.12. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.13. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obriga¢Oes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.14. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de
aplicacdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.15. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.16. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento
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7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente, pelo(a) responsével pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de .... (...) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 dias teis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente pela Administracdo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao
mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacao, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.9.1. o prazo de validade;

7.9.2. a data da emissao;

7.9.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.9.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.9.5. o valor a pagar; e

7.9.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s
a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverad ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢édo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.12. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
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7.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme
secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de corregdo monetdria.

Forma de pagamento

7.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.20. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.23. £ admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.24. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragao, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.25. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.26. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administracdo. (INSTRUGAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE
2020 e Anexos)

7.27. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.
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8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto serd integral

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vidlida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo como produtor rural
pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
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Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

Qualificacdo Técnica

8.28. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptblico ou privado.

8.28.1. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

8.28.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.28.3. O fornecedor disponibilizard todas as informagbes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte da contratagdo, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.29. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:
8.29.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o

contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.29.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.32.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessdrios a prestacdo do servico;

8.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.32.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.32.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
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dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

8.32.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 299.000,00
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 299.000,00 (Duzentos e noventa e nove mil reais), conforme custos unitdrios
apostos na tabela deste termo

10. Adequacgao orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacao sera atendida por dotacdo a ser definida na liberagdo do recurso.

10.2.1. Origem do recurso conforme Plano de agdo cadastrado na plataforma Transferegov n° 30879920240109-003110 no
programa 30879920240109 - 2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. Recursos de emenda parlamentar n°
50480001, fungdo programatica n° 0.53101.15.244.2317.00SX.0001 conforme Oficio 076/2024 de 1° de julho de 2024 oriundo
da Presidéncia da Comissdo de Integracdo Nacional e Desenvolvimento regional da Camara dos Deputados - CINDRE, processo
N° 59000.010334/2024-10

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Responséavel Técnico pelo projeto do polo de referéncia do morango

EVALDO TADEU DE MELO

Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/11/2024 as 08:36:41.

Despacho: Aprovo
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FERNANDO DA SILVA BARBOSA

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/11/2024 as 08:36:41.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - 03 ETP57_2024.pdf (1.2 MB)
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Estudo Teécnico Preliminar 57/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23344.001233.2024-10

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de estufa agricola para cultivo de morangos semi-hidropénico completa com bancadas de cultivo e
sistema de irrigacdo para o Instituto Federal de Educagdo Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas — Campus
Inconfidentes.

Tem-se como objetivo construir no IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes uma estrutura para a cultura do
morangueiro, buscando o desenvolvimento de Ensino, Pesquisa, Extensdo, Inovacdo bem como a producdo na
cultura do morango, visando atender alunos e produtores de morangos do Sul de Minas, proporcionando atendendo
o arranjo produtivo local.

Destaca-se ainda a submisséo de projeto ao Programa Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial do
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional visando captagdo de orgamento para aquisicdo do
objeto. Plano de acdo cadastrado na plataforma Transferegov n° 30879920240109-003110 no programa
30879920240109 - 2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. Recursos de emenda parlamentar
n° 50480001, fungdo programatica N° 0.53101.15.244.2317.00SX.0001 conforme Oficio 076/2024 de 1° de julho de
2024 oriundo da Presidéncia da Comissdo de Integracdo Nacional e Desenvolvimento regional da Camara dos
Deputados - CINDRE, processo N° 59000.010334/2024-10

zenda escola
MINAS:

Inconfidentes
Minas Gerais

-22.313086, -46.328832

Figura 1. Local onde serdo montadas as estufas para producdo de morando. Coordenadas: -22.313086, -46.328832.
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|
Modulos de 1.224 m?

propriedade

Hirsites paspnvatd™

Figura 2. Imagem ilustrativa de um médulo de 1.224 m? de estufa para plantio de morangos (Imagem https://tropicalestufas.com.
br)

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria Geral de Produgdo e Desenvolvimento - CGPD Evaldo Tadeu de Melo

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacdo
O licitante contratado devera:
4.1. Cumprir, fielmente, as obrigag6es contratuais, de forma que o objeto seja fornecido com esmero e perfeicao.

4.2. Responder por todos os 6nus, como encargos sociais e legais, impostos e seguros, relativos a execugdo do
Contrato.

4.3. Informar toda e qualquer ocorréncia que inviabilize ou prejudique a realizagdo dos fornecimentos contratados,
comunicando o fato com antecedéncia necessaria & Administragdo da Unidade Solicitante, visando ndo acarretar
qualquer prejuizo ou dano ao IFSULDEMINAS, independentemente de dolo ou culpa da contratada, que arcara com
0s 6nus decorrentes.

4.4. Responsabilizar-se pelos prejuizos ou danos causados ao IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes, resultantes
da inexecucdo total ou parcial do objeto contratado.

4.5. Manter durante toda a execu¢do do Contrato as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitacao.

4.6. Efetuar testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais, quando solicitados, para o efetivo
fornecimento dos produtos sem qualquer 6nus para o IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes.
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4.7. Aceitar, nas mesmas condigfes contratuais os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, ou documento emitido em substitui¢&o.

4.8. Responder, em relacdo aos seus funcionarios ou contratados, por todos 0s encargos previdenciarios e
obrigagBes sociais trabalhistas previstos na legislagdo em vigor, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer
natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessarios ao fornecimento do
objeto deste Edital e seus Anexos.

4.9. A entrega devera ser realizada na Fazenda escola do Campus Inconfidentes, localizado no Bairro Escritorio
Velho, zona rural, CEP 37.576-000, Municipio de Inconfidentes, MG, a aproximadamente 500 metros do centro da
cidade, em local a ser descrito na Ordem de Fornecimento, em dia Util, de segunda a sexta-feira, no horéario das
7h00 as 10h30 ou das 13h00 as 16h00.

5. Levantamento de Mercado

Como parametro para realizacéo de pesquisa de precos foi utilizado o inciso IV da Instrugdo Normativa N° 65, de 07
de julho de 2021. N&o foram encontradas composi¢do de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Pregos ou banco de precos em saude, observado
o indice de atualizagédo de precos correspondente conforme inciso I, nem contrata¢des similares conforme inciso Il
da referida IN. As empresas consultadas foram escolhidas devido ao seu ramo de atividade ser compativel com o
objeto desta requisi¢do. Sdo empresas conhecidas no mercado na comercializacdo deste objeto. Como método para
obtencdo de preco estimado foi utilizado o Art. 6° da IN 65/2021, mediana, indicando qual é o valor que esta
exatamente no meio de um conjunto de dados, quando eles estdo ordenados. A Mediana nos diz que metade (50%)
dos valores do conjunto de dados esta abaixo dela e a outra metade esta acima dela. Por este motivo, duas
pesquisas ndo foram contabilizadas na requisicéo elaborada no Sistema SISREQ.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo mais adequada para atender as necessidades do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes é a contratacdo por
licitacdo, na modalidade pregdo eletronico tradicional, a fim de preservar e garantir a competitividade e a proposta mais adequada
e vantajosa para a Administracdo Publica. Esta solugdo vem sendo adotada anualmente e tem se demonstrado a mais adequada a
realidade e infraestrutura do Campus.

Dada a especificidade do item ora licitado ndo é conveniente a participagdo em IRP para o presente objeto, conforme prevé o Art.
10° do Decreto 11.462/2023.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

PRECO PRECO

ITEM DESCRICAO UNIDADE|QTD.| \\1TARIO | TOTAL

Estufa agricola para cultivo de morangos semi-hidroponico completa
com bancadas de cultivo e sistema de irrigagdo. Estufa confeccionada
em aco galvanizado a fogo, com arcos em tubos de 2 polegadas de
didmetro e espessura da chapa de 1,25 mm, contratravamento em
tubos de 2 polegadas de didmetro e espessura da chapa de 1,25 mm,
mao francesa em tubos de 2 polegadas de didmetro e espessura da
chapa de 1,25 mm, travessas frontais em tubo retangular de 50 x 30
mm, tirantes internos e externos em cabo de aco de 8 mm com
esticadores galvanizados, encaixes e pecas todos galvanizados,
parafusos com arruelas e porcas autotravantes galvanizados;
Caracteristicas estrutura: Metragem total de 1.320 m?, sendo: Um
bloco de 1.224 m?, com 24 m de largura por 51 m de comprimento.
Antecamara de 96 m?, com 8 m de largura por 12 m de comprimento.
Detalhamento: Estufa geminada, composta por 3 blocos geminados,
de 8 m de largura cada, totalizando 24 m de largura, e 17 vdos de 3 m
cada, totalizando 51 m de comprimento. Altura livre de 4 m de pé
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direito, na base da calha. Antecimara geminada ao bloco da estufa,
contendo um bloco de 8 m de largura, por 4 vaos de 3 m cada,
totalizando 12 m de comprimento. Deve possuir calhas centrais e
laterais em aluminio sélido com perfil, base de 165 mm e
profundidade de 96 mm, liga 6063 T6C; Saidas das calhas com boca
modelo funil de 150 mm; Tubulagdes para coleta de agua das calhas
de 150 mm. Postes em aco galvanizados ou eucalipto tratado com
didmetro minimo de 14 cm; Deve possuir duas portas, de 2 m x 1,5 m
cada, sendo uma do exterior para a antecimara e outra da antecamara
para o interior da estufa; Caracteristicas cobertura: Cobertura com
filme difusor de luz, 150 micra de espessura com protecdo anti UV,
preso com mola em perfil duplo de aluminio; Fechamento lateral e
frontal com telado branco antiafideo de 50 mesh, preso na calha e em
perfil de aluminio, preso em base de concreto de 20 cm de altura no
perimetro da estufa; Antecamara, fechada na cobertura com filme
branco e lateralmente telado branco antiafideo de 50 mesh.
Caracteristicas bancadas: Bancadas de cultivo, construidas com 90 cm
de altura, no sentido transversal da estufa, em fileiras tinicas, sendo
uma fileira a cada metro, sendo 50 fileiras com 22 m de comprimento
cada, totalizando 1.100 m lineares de calha de cultivo. Sustentacdo da
bancada construida em ago galvanizado ou eucalipto tratado com
didmetro minimo de 8 cm, espacados a cada 1 m de distancia entre
um e outro; Calhas de cultivo, devem ser em material rigido, em
formato de V, com 20-25 cm de altura e 20-25 cm de abertura da
boca; Caracteristicas sistema de irrigacdo: Uma motobomba
centrifuga de 2 CV; Tubos, registros e conexdes necesséarios em PVC,
para instalacdo do sistema de irrigacdo; Tubos de gotejamento rigidos
com 16 mm de didmetro e parede com espessura minima de 400
micras, sendo instalados 2 tubos por bancada de cultivo. Gotejadores
espacados no maximo a cada 20 cm, com inicio de linha com registro
individual e final de linha para tamponamento da tubulacdo. Duas
caixas de 1.000.L para dissolucdo dos fertilizantes; Uma caixa de
10.000 L para reservatério de dgua, onde deve ser construida uma
base de concreto para sustentacdo da mesma; Painel elétrico para
automacdo do sistema de irrigacdo; Sistema de injecdo de
fertilizantes, com a possibilidade de no minimo duas entradas
(solugdo A e B), com controle da Condutividade elétrica, e um
controlador para no minimo quatro setores individuais.

Unidade
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1 ||R$299.000,00

R$299.000,00

A quantidade e tamanho da estufa, bem como seus componentes, foram definidas de acordo com a area disponivel e demandas
das atividades produtivas e de ensino, pesquisa e extensao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 299.000,00

O valor estimado para contratacdo € de R$299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais) conforme valores e
guantidades constantes no item 07 do presente estudo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A regra a ser observada pela Administracdo nas licitacdes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no
inciso |, alinea b, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se faz necessaria a realizagcdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e
contratacdo desta requisigédo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contrata¢do encontra-se prevista no Plano Anual de Contrata¢Ges Publicas do Sistema de Planejamento
e Gerenciamento de Contratacdes (PAC/PGC) do ano de 2024, Contratagdo N° 158305-21/2024, ID do item: 2161,
conforme planejamento prévio do érgéo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Construir no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes uma estrutura para a cultura do
Morangueiro, buscando o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extensdo, Inovacdo e produgdo na cultura
Morangueiro, visando atender alunos e produtores de morangos do Sul de Minas e atendendo o arranjo produtivo
local.

Atualmente, Minas Gerais é o maior produtor brasileiro, com mais de 50% da safra nacional, sendo o Sul de Minas
responsavel por cerca de 90% da producdo estadual, estimada em 3.061,91 hectares, concentrados principalmente
nos municipios de Pouso Alegre, Bom Repouso, Espirito Santo do Dourado, Estiva, Senador Amaral, Cambui,
Bueno Brandao e Tocos do Mogi, entre outros municipios circunvizinhos. De acordo com o coordenador estadual de
Fruticultura da Emater-MG, Deny Sanébio, cerca de nove mil agricultores se ocupam da produg¢do comercial do
morango no estado. Ele ressalta que a agricultura familiar € responsavel por 92% da producgdo, em propriedades de
cerca de meio hectare. De acordo com Raul Maria Céssia, da Emater-MG de Pouso Alegre, esta havendo uma
mudanca nos sistemas de producéo do morangueiro, para cultivos protegidos em estufas, com bancadas suspensas
utilizando-se substratos comercias no sistema semihidropdnico, isso tem melhorado o controle fitossanitario, a
produtividade e principalmente as condi¢8es ergondmicas de trabalho dos produtores. Entretanto nos Ultimos anos
houve um aumento significativo nos custos desses estruturas, o que dificulta a adogdo dessa tecnologia pela maioria
dos pequenos produtores. Atualmente a producdo nacional de morangos, é dependente de cultivares estrangeiras,
desenvolvidas em ambientes completamente diferente do nosso. As principais cultivares plantadas, sao: Oso
Grande, Camarosa, Camino Real, Aromas, Albion, Monte Rey e San Andreas, todas oriundas da Universidade da
Califérnia (Davis). Segundo relatos de produtores e consultores, somente a cultivar San Andreas ocupa 70% da area
plantada com morangos no Brasil. Outro gargalo da producédo, sdo as mudas, muitas sdo importadas de Argentina,
Chile e Espanha e a maioria das que séo produzidas nacionalmente ndo estdo em viveiros licenciados no Ministério
da Agricultura Recuaria e Abastecimento (MAPA), ndo atingido padrdes técnicos e fitossanitarios. Em Setembro de
2023, ocorreu na cidade de Atibaia SP, o X Simpdsio Nacional do Morango, onde, dos quatorze palestrantes, nao
havia nenhum de instituicdes publicas do estado de Minas Gerais, principal produtor nacional, o que demonstra a
necessidade de trabalho de instituicdes mineiras com a cultura do morango, especialmente no sul do estado.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o foram constatadas demais providéncias a serem adotadas além da definicdo do objeto e elabora¢do dos
artefatos para realizagdo do processo licitatdrio.

14. Possiveis Impactos Ambientais

No projeto foi previsto ado¢éo do sistema de reuso de dgua das calhas, além da reutilizac@o de substratos. Ademais
ndo foram constatados impactos ambientais para presente contrataco.

5de6



UASG 158305 Estudo Técnico Preliminar 57/2024

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A presenta aquisicdo torna-se vidvel pela existéncia de local adequado, bem como recursos humanos capacitados, para
implementacdo do projeto, além da possibilidade de obten¢do de fomento externo extra LOA. Adicionalmente tem-se que Minas
Gerais é o maior produtor brasileiro, com mais de 50% da safra nacional, sendo o Sul de Minas responsavel por cerca de 90% da
producado estadual, propiciando ao campus Inconfidentes grande potencial na atuacdo no arranjo produtivo local com execugdo de
atividade de ensino, pesquisa e extensao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

WANDERSON RODRIGUES DA SILVA

Diretor de Administracdo e Finangas Substituto

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/11/2024 as 10:20:27.

EVALDO TADEU DE MELO

Técnico em Agropecudria
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